Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerz6dé Felek, a szerz6dés targya, ellenértéke

1.1. Megrendel6: Derecske Viros Onkormanyzata
cime: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 87.
addszam: 15728427-2-09
bankszdmlaszam:  10034002-00342061-00000093
képviseli: Baké Istvan polgarmester
telefon: +36 54410078
telefax: +36 54548089
e-mail cim: titkarsag@derecske.hu

1.2. Vallalkozé: ROAD FOR YOU Utépito és Szallitasi Kft.
cime: 4177 Foldes, F6 u. 60.
addszam: 14493768-2-09
cégjegyzekszdma: 09-09-015747
NUJ-jel: 537322880
bankszamlaszam: 11738053-20041456-00000000
képviseli: Rék Janos tligyvezet6
telefon/telefax: +36 209136182
e-mail cim: epitsukmeg@gmail.com

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Jelen vallalkozési szerz6dés a Derecske Varos Onkorményzata 4ltal 2018. szeptember 11-én
meginditott kozbeszerzési eljards alapjan j6tt létre, és vonatkoznak ra az Ajanlatkérd altal
kiadott dokumentaciokban és Vallalkozd ajanlatdban foglalt feltételek. Vallalkozé ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevé vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. A
beruhdzas a ,,Z6ld véros kialakitdsa” cimii palyazatra benyujtott €s nyertes péalyazat altal
biztositott tdmogatasbol valésul meg, a projekt azonositd szama: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-
00007.

A szerz8dés targya: Zold Varos kialakitiasa Derecskén — Férum.
2. 1ész — Nap utca 2. litem

Derecske Nap utca utépités 28 fm hosszon. A munkdkat az 4tadott kiviteli
tervdokumentdcionak megfeleléen, a sziikséges kiegészité munkakkal egyiitt kompletten kell
elvégezni.

A munkékat az ajanlattételi dokumentécidval atadott jogerds épitési engedélynek miiszaki
dokumenticionak és koltségvetési kiirasoknak megfeleléen kell elvégezni. A miiszaki
tartalom pontos meghatdrozasat a tenderdokumentacié részeként rendelkezésre bocsatott
milszaki dokumentacié és koltségvetési kiirasok tartalmazzak.

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja Zold Varos Kialakitasa Derecskén — Férum
2. rész kivitelezési munkainak elvégzését jelen szerz6dés feltételei mellett.

Szerzddéses véllalasi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hatarid6re prognosztizalva
egydsszegli atalanydijban nett 2.322.559 Ft + 27 % (627.091 Ft) AFA, azaz netté kétmillio-
haromsziazhuszonkétezer-otszazotvenkilenc forint + hatszazhuszonhétezer-kilencvenegy
forint AFA egydsszegli atalanydij.

Teljesités helye: 4130 Derecske, Nap utca.

2. A szerzddéses ellenérték és fizetések rendje

2.1.

A szerzédéses ellenérték tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkdkat, a tevékenyseggel kapcsolatban fizetend® minden dijat, illetéket
(vamot), az atadési és birtokbaadasi eljaras koltségeit, barmiféle dokumentacid készitésének
koltségét (beleértve a megvaldsulasi dokumentacié stb. készitésének koltségét), a mérnsknek




nyQjlundd szolgdliatds &s a szakfellgyeletek dfjait, birmiféle bérleti dfjat (gépek, iroddk,
raktérak, stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatas koltségét, a garancidlis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzédés targyanak megvalésitashoz sziikséges —
munka és raforditds cllencrtckét, az csctlegesen felmerulé karok megtcritésénck koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokasok szerint hozzatartozik a szerzddés targyanak
kivitelezéséhez, tehat a létesitmény tervezett allapotban t6rténd megvaldsitasanak teljes dijat.

2.2. A Viéllalkoz6 fenti aron feliil t6bbletkoltséget semmilyen jogeimen nem érvényesithet.
2.3. Jelen szerz6dés tartalmatdl kizarélag szerzé6désmodositas keretében lehet eltérni.

2.4. A Vallalkozé jogosult szallitoi eldleg kifizetését kérelmezni a 2014-2020 programozasi
idGszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo tdmogatasok felhasznalasanak
rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-a szerinti mértékben és feltételekkel.
Az elbleg igénylésére és kifizetésére soran alkalmazanddk az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezéi és mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és (3) bekezdésének elbirasai.

2.5. A Vallalkozo jogosult részszamla kibocsatdsara az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a
25 szazalékos, az 50 szazalékos, és a 75 szazalékos késziiltségi fok elérését kovetden. A
végszamla a sikeres miiszaki atadéas-atvételt kovetden nyvjthaté be.

2.6. Az elkésziilt munkardl a miiszaki ellenér teljesités-igazold jegyz6konyvet készit, amelyben
rogziti a miiszaki teljesitést és a hozza tartoz6 pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
jegyzokodnyv a szamlazas alapja.

2.7. A szallitdi eloleget a részszamlakban és a végszamldban szerepld szézalékos levondsok utjan
kell visszafizetni.

2.8. Vallalkozé a szamldjat a teljesitéskor hatalyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az dltalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL. torvénynek megfelelen allitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL. tv. rendelkezései szerint torténik.

2.9. A felek rogzitik, hogy a szerzédésre a Vaillalkozo és alvallalkozodi vonatkozéasdban is
alkalmazni kell az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
k6zbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § elbirasait.

2.10. A Vallalkozo 4ltal kiallitott szamldhoz a teljesitést igazold jegyzOkonyvet csatolni kell. A
szdmlat 30 napos fizetési hataridével kell kiallitani.

2.11. A Villalkozé szamldinak benyujtdsa és az altala benyujtott szdmldk kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eloirasai szerint
torténik, szallitdi finanszirozassal. A szamla benyujtasaval és kifizetésével kapcsolatban a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése is alkalmazandé.

2.12. Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkoz6t a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzodés teljesitése

3.1. A vaéllalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott a
szerz6dés hatalyba 1€pésétdl szamitott 6 hénap.

3.2. A Villalkozo eldteljesitésre jogosult.

3.3. A Vallalkoz6 jelen szerzédésben €s annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, I.
osztalyu igazolt min8ségben, hiba- és hianymentesen, hataridében kdoteles teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerz6désszerl teljesitésnek a feltételei.

3.4. Vallalkozét késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke
a netté6 vallalasi dij 0,5 %-a naponta, mely a jelen kozbeszerzési eljaras targyaként



3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

moghatdrozott 1étesitményck megépitésére és az Ajanlathérd 1észéie WOuénd aladdsara
vonatkozik, és a teljesitési hataridé eredménytelen elteltétsl szdmithatd fol. A léacdelmi
kotbér 6sszesitett mértéke nem haladhatja meg a nettd ajanlati 4 15 %-al.

Ha Megrendel8 30 napot meghalad6 késedelem miatt, illetve a Vallalkozénak felrohaté egyéb
okbdl a szcrzddést meghitsultnak tekinti, u netld wjanlali ar 15 %-dnak megfeleld 8sszegll
meghiusulési kotbér fizetendd.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghitsulasi kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi k&tbér méar nem szamithaté fel. Meghiusulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kétbér nem szamithaté fel.

Biztositas

A Villalkozo felel6sséggel tartozik a szerzodésben vallalt munkéért a munka megkezdésétdl a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasdnak napjaig.

A Villalkozo6 kételes biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni kérok kévetkeztében jelentkeznek.

Az eléz8ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo a szerzédés hatalyba
1épésének napjét kévetd 5 munkanapon beliil koteles - anélkiil, hogy korlatozna, sajat vagy a
megbizd kotelezettségeit és felelosségét - teljes koril biztositast kotni a targyi beruhdzésra,
valamint a kapcsolatos anyagokra és eszkdzokre, a teljes helyreallitasi koltség mértékéig. Az
alvallalkozdok keresztfelelosségét is magaban foglald biztositdst épités-szerelésre, harmadik
személynek okozott karokra kell megkotni. A feleldsségbiztositasnak legaldbb 5.000.000 Ft

7 % e

esetenkénti €s 10.000.000 éves kartéritési 5sszegrol kell szolnia

Vallalkoz6 koteles igazolni Megrendel felé, hogy a teljes korti biztositasok életbe 1éptek és
érvényesek, ezért Megrendelé szamdara szolgaltatja a biztositasi kétvényeket, vagy azok
hiteles mésolatat és az esedékes biztositasi dijak megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Véllalkozé elmulaszt megkdtni és érvényben tartani barmely el8irt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendeld részére szolgaltatni a kotvényeket, akkor a Megrendeld egyszeri
felszolitds utdn jogosult megkdtni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositasi dijait és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozé barmely esedékes
kovetelésébol.

5. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

A Megrendeld jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas édllapotban, jegyzékényvileg atadni,
Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szakfeliigyeletekkel egyiittmiikdni,

Mas Villalkozéval elvégeztetni azt a jelen szerzddésben rdgzitett munkat, amit
felszolitasra a Vallalkozo nem végez el, a kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem pétolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriils felelésségeket és karokat
Megrendel6 Vallalkozéra atharitja.

Barmely potmunkéat més Villalkozdval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Vallalkozé elutasitja. Ebben az esetben a Vallalkozasi Szerzédés kiegészitésre keriilhet
(munkatertilet biztositasa, hataridok stb.).

A beépitésre keriilé anyagok kivélasztdsdban részt venni, szitkség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

A munkdk folyamatos miszaki ellenérzése mellett a Vallalkozétol fuggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendé anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend
szerinti megvaldsitasara, megvaltoztatasara,




e Kitlizni a miszaki 4tadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozénak a kivitelezési munkék
befejezését kovetd készre jelentése alapjén,

A szerz6désszer(ien teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerzédés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Villalkozéval mindenkor egytittmtkddni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét, az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei

A Vallalkoz6 jogosult és koteles:

e A szerzddés hatalyba Iépését kovetden a Megrendel6vel egyeztetve teljesitési és pénziigyi
litemtervet késziteni és az iitemtervet a Megrendel6vel elfogadtatni.

e A munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben
r6gziteni €s ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

e A késébbi jogvitdk megel6zése érdekében a munkateriilet 4tvételét kovetden, de a munka
megkezdése elétt részletes (fotd- é€s adatdokumentalt) allapot-felmérési dokumentéaciot
késziteni és a Megrendeldnek atadni.

e A munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- €s
balesetvédelmi oktatést tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

e Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozdkat, a beruhazo és
felelds lebonyolitd nevét. A tabla formajat, tartalmat Megrendelével elfogadtatni. A tabla
tartalmdra a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irdnyadok.

e A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatérain kiviil torténd
mindennemi kdrokozasért teljes felelosséggel helyt allni.

e A szerzddésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hidnydban DIN) szerinti L
osztdlyd mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazandoé
eléirasoknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot, tizembe helyezést biztosito
mindségben hiba- és hidnymentesen a szerz6dtt munkat elvégezni.

e Koteles megvizsgélni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben.

e Az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a lezéardsig épitési naplot
vezetni.

e Biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy 4llando jellegt.

e  Anyagot a munkateriileten beliil depondlni.

e DBiztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.

o  Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szamara, hogy barmely
iddpontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse ©¢s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min6séget, a
technolégiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartdsat, alvéllalkozo tényleges
részvételét.

e A hatdsagi ellendrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

o Intézkedni, hogy azokon a vizsgéalatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

e A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelelésségének vitaja esetén, amennyiben a vizsgélat eredménye szdmdra elmarasztalo,

annak koltségét viselni. < \‘
e A Megrendeld 4altal elrendelt — és kellden megindokolt — bontast vagy cserét \\
haladéktalanul, k6ltségmentesen elvégezni. B\
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A kivitelezési munkék tényleges befejezését kovetden irasban kézdlni a Megrendelével a
szerz6dés teljesitését (készre jelentés).

A dokumentdlt minéségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megérizni, és a szerz6dés lezarasaval
az atadasi dokumentacid részeként, egyidejiileg a Megrendeldnek 4tadni.

Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkés6bb a muszaki dtadas-atvétel lezarasaig.

A Vallalkozo6 kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kdérnyezetkarositdé anyagok
kdmyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes élohelyek megovasa. Térekedni kell arra, hogy
a kivitelezés sordn a természetvédelmi teriiletek életét a leheté legkisebb mértékben
zavarjak.

A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legaldbb 2 munkanappal megelézéen a Megrendeldt értesiteni, és lehet6vé
tenni a szdméra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési napléban
rogzitse. Ha a Megrendelé ezen kételezettségének nem tesz eleget, ugy a Villalkoz6
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik.

Allandé helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a
szerz6déses munkék végzése soran.

Meghatalmazott képvisel6jét haladéktalanul eltdvolitani és masik, a Megrendel$ 4ltal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselst feladatai ell4tasara nem tartja
megfelel6nek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti.

A garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil és a Megrendelé és megbizottja, illetve
az lzemeltetd altal jelzett hibdk, illetve hianyossdgok kijavitadsdhoz, elharitisdhoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Mindségbiztositas

7.1.

7.2.

7.3.

A Villalkozo lehet6vé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerli iddpontban megtekinthesse az épités
helyszinét és ott ellenérzést végezhessen. Ehhez a Vallalkozd koteles minden ésszeri:
segitséget és eszkozt megadni.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a VillalkozGt terhelik. A Megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgéalatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minéségi hiba gyanuja
miatt van sziikség, és ez a vizsgdlat sordn beigazolddik, ennek koltségeit is a Vallalkozé
koteles fizetni. A Megrendel$ az ilyen esetekben 4truhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgdlatdnak jogat mas fiiggetlen intézetre, a Vallalkozé egyidejli értesitése
mellett. A Véllalkozé koteles a vizsgéalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhat6 egytittmlik6dést, segitséget megadni.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkoz6itdl, beszallitoitdl is megkoveteli és a veliik kétendd szerzédésekben hasonld
feltételeket szab.

8. Képviselet

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Megrendel6 képvisel6i: Baké Istvan polgarmester
Megrendeld miiszaki ellenére: Kerek Lajos Csaba
Vallalkozé képviseléi: Rak Janos ligyvezeto

Villalkozé felelés muszaki vezetdje: Baranyay Richard MV-KE/A-09-50421, a felelds
miiszaki vezetd tobblet szakmai tapasztalata 26 hénap.




8.5. Amennyiben a Villalkozé 4ltal a szerzddés teljesitésébe felelés miszaki vezetOként
bevonasra keriild valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miiszaki nyelv
targyaloképes ismeretével, tigy a Vallalkozd koteles biztositani a szerz6dés teljesitése soran
ezen szakember munkajahoz szaktolmdcs jelenlétét, amelynek dijat a szerzodés 2.1. pontjdban
meghatérozott vallalkozasi dij tartalmazza, azért a Vallalkoz6t tovabbi dijazas nem illeti meg.

9. Epitési naplé:

A Viallalkoz6é a munkateriilet dtadas-atvételétd]l kezdve a vonatkozé jogszabalyi elbirdsok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni. Az épitési naploban az épitéssel, az ellendrzéssel €s
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtasanak

kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell
a vonatkozo rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki atadas-atvétel és iizembe helyezés:

10.1. Az eljaras el6készits fazisdban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek €s a
hatosagi eléirasoknak, valamint - esetlegesen menetkozben - elrendelt megrendeléi
modositadsoknak megfelel6en hiany- és hibamentesen elkésziilt,

e rendelkezésre 4llnak az eljardst megeléz6 alkalmassagi és mindségvizsgdlatok
bizonyitvanyai és azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem
latnak okot az engedély megtagadasara.

10.2. A Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok megfelel8sségére, valamint az elvégzett munkdak szakszerliségére.

10.3. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljarason koteles dtadni a Megrendelének 4 példany atadasi
dokumentaciét.

10.4. Az atadasi dokumentacio tartalmazza:
Az atadasi (megvalosulési, vagy allapotrdgzits) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvaldsult allapotdnak miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat magyar
nyelven:

— karbantartasi és kezelési utasitas,

— mindségvizsgalati jegyzOkonyvek,

— beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,

— épitési naplo,

— lizemeltetési utasitas,

— tervezdi és kivitelezéi nyilatkozatok,

— akoézremiikodd alvéllalkozok listaja a lényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyzOkoényvi masolat, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informéciokkal bir a késébbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
tizemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; lizemeltetési, hasznalati eléirdsok,
feltételek konyve,

—  tovabbi, jogszabalyokban eléirt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

10.5. A sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentaci6 hianytalan szolgaltatasa. A
Vallalkozé hibaja miatt sikertelen 4tadés-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11. Szerz6désszegés

11.1. A Vallalkozé szerzédésszegést kovet el, ha: \§
A

— késedelmesen teljesit, hianyosan teljesit,
— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a \
torvényben és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a
szerz6désben meghatérozott tulajdonsagok,
— aszerzddés olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelés, meghiusul.

A szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptari nappal torténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitésa, vagy
potldsa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogdban all - valasztisa szerint - a
szerzOdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz6déstdl elallni. Ugyancsak
Jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnali hatdlyi felmondasara vagy az elallasra, ha a
Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitdsira a Megrendelé 4ltal kifogdsolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem poétolja a megadott hatéridén beliil. Megrendels a
fentiekben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerz8dés madr teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasigosan
hasznalhatok fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja.

Megrendelénél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendel és a Vallalkozo, a
Vallalkoz6 éltal szerzédésszertien teljesitett munkakat, a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptéri napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymdssal szemben elszamolnak.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A 11.4. pont szerinti felmondds esetén a Véllalkozé a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerz8désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerz8désszegés esetén a garancidt és a biztositast a Megrendeld jogosult igénybe venni.

Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyG felmondasira, ha Vallalkoz6
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut, felszdmoljak stb. Ebben az esetben a Vallalkozd a
szerzOdésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendel6 a felmondastél szamitott 30 napon beliill az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo6 részérdl szerzédésszegés is tértént, akkor
a Megrendel§ az elszamolassal egyidejtileg érvényesiti a szerzdésszegésbél eredé jogait is.

12. Mentesiilés a szerzodésszegés kivetkezményei alol:

12.1.

12.2.

Mentestilnek szerz6d6 felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha:

— bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerz6désszeril
teljesitésére vezethetd vissza,

— bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé felet a vis
maior bealltarél és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerzédésszerii tejesités kovetkezményei
aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem l4that6 koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.




12.3. 1d6jarési és vizjarasi viszonyok alakuldsa hataridé médositas indokaul csak akkor szolgélhat,
ha a hatésag arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban lev$ kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilon koltségeket a
Vallalkoz6 nem érvényesithet.

13. Jé6tallas, szavatossag, garancidk

13.1. A Vallalkoz6 garantalja

— valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
és miiszaki el6irds teljesitését és a létesitmény rendeltetésszerli hasznélatra valo
alkalmassagat

— az &ltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabél az érvényes magyar
szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a szerzOdésben rogzitett igényeknek
megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

13.2. Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 60 hénap jotallasi ido6 alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ala tartozd hidnyossdgok miatt nem tizemel rendeltetésszerlien, a
jotallasi id6 a 1étesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszeri haszndlatra alkalmassid nem valt. A Vallalkozé jétallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznélat kovetkezménye.

13.3. A jotallasi, garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul
a Vallalkoz6 tudomésara kell hozni, a Vallalkozé pedig kételes haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hidnyossdgot megsziintetni, illetve kijavitani.

13.4. Amennyiben Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hianyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallési biztositékot igénybe venni.

13.5. A Vallalkoz6 legkésébb az el6legbekérd dokumentum benyujtasanak idépontjaig koteles az
iranyit6 hatdsag javara szolo eldleg visszafizetési biztositékot nyUjtani. A Vallalkozo a
szerz0dés elszamolhato 6sszegének 10 %-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége
aldl. A biztositék a Vallalkozd valasztdsa szerint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §
szerinti biztositéki forméak koziil barmelyik médon ny(jthatdé. A biztositéknak legalabb a
szerzOdés teljesitésének hataridejéig érvényesnek kell lennie.

13.6. A jétallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozo jotallasi biztositékot nyujt,
melynek mértéke az 4afa nélkiill szamitott szerzodéses ar 2 szazaléka. A biztositék
rendelkezésre bocsathatdé az eldirt 6sszegnek a Megrendeld fizetési szamléjara torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miszaki atadéds-atvétel idépontjatdl a jotallasi id6 leteltéig kell
biztositani.

14. Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak atadott 8sszes dokumentacié a Megrendeld kifejezett hozzajaruldsa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhat6, tovabba tilos a
Megrendelé hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mér folyamatban 1évé munkakrol
adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

14.2. A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel €s peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.



14.3. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabbd teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
utasitdsait. Az el6irdsok durva, vagy kismértékd, de ismétl6dé megsértésc csctén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitisara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérél eltavolitani
és mas alkalmas személyekkel potolni.

14.4. A Megrendelé kikoti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14.5. A Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.6. A Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

147. A Vallalkozo vallalja, hogy az alvéllalkozdval kotstt szerzédésben az alvéllalkozod
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kit
ki.

14.8. Potmunka felmertlése esetén a Megrendeld a Kbt. el6irasai szerint jar el.

14.9. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a
Megrendeld a szerz6dés targyat képezé létesitményt a jotallasi, garancialis és szavatossagi
jogokkal egyiitt az lizemeltetének adja 4t.

14.10. A szerz6dé felek magukra nézve kotelezOnek fogadjak el, hogy a koltségvetési
pénzeszk6zok felhaszndldsanak ellendrzésér6l szold 2190/2002.(VI21.) Korm. Hatdrozat
alapjan az Allami Szamvevészék, illetve Korméanyzati Ellenérzési Hivatal is jogosult
ellenbrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok — szerzddésszert
felhasznalasat.

14.11. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentéciéja és a Vallalkozo
ajanlata a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6déshez nem kerlilnek csatolasra.
Barmely, a szerz6déssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés eldéntésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Vallalkozasi Szerz8dést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben
modosithatjdk, ha a szerz6dés modositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint
fenndllnak.

14.13. Valamennyi jelen szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala esd
alkotdson a Megrendel$ teriileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan idejii, kizarélagos és
harmadik személynek 4tadhat6 felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

14.14. Felek a vitas kérdéseket elsdsorban egymas kozotti targyalds ttjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitdk elbirdlasara kikotik Megrendeld székhelye szerinti
birésag kizardlagos illetékességét.

14.15. A szerz6désre a Polgari Torvénykonyv, a kozbeszerzésr6l szol6 2015. évi CXLIIIL. torvény,
az €pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezéi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 20142020 programozési idészakban az egyes eurdpai unids alapokbédl szarmazo
tamogatasok felhaszndldsdnak rendjér6l szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a

vonatkoz6 jogszabalyok az iranyaddak.
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14.16. Jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletei:
- 1. Megrendeld altal elfogadott kbltségvetés.

Jelen szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melybdl négy példany a Megrendel6t, kett6 példany
a Vallalkozdt illet.

Derecske, 2018. oktéber 15.
Megrendel6 Vallalkoz6
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Arazott koltségvetés

Derecske, Nap utca Zsakutca szakasz 0+107-0+135 kmsz kézotti részének kivitelezésére

Nap utca Il litem

1. ELOKESZITO MUNKAK

1.1 Burkolatvagas
1.2 Meglévé monolit betonburkolatd arok bontasa
1.3 Aszfalt burkolat bontas teljes vastagsagban
1.4 Betonburkolat bontasa
1.5 Aszfalt burkolat profilmaras
1.6 Cserjeirtas
1.7 Humuszleszedés
1.8 Epités alatti forgalomkorlatozas
1.9 Térkéburkolat bontésa

1.10 Zazottké burkolat bontasa

1.11 Fakivagas

1.12 Aknak, szerelvények szintbehelyezése

1,13 Tlzcsap és ivokuat athelyezése

3. BURKOLATEPITESI MUNKAK
3.1. Aszfalt burkolatii it és parkoldk épitése

3.1.1 AC11 kop6 aszfaltréteg 4 cm vastagsagban
3.1.2 AC16 alap aszfaltréteg 5 cm vastagsagban
3.1.3 Foldkitermelés
3.1.4 Altalaj tomritése
3.1.5 Ckt-4 utalap épitése 20 cm vastagsagban
3.1.6 Homokos kavics agyazat éptése 20 cm vtg-ban
3.1.7 Foldpadka épitése 10 cm vig-ban helyi anyagbdl
3.1.8 Kiemelt szegély épitése
3.1.9 Slillyesztett szegély épités

3.1.10 "K" szegély épités

3.2. Jarda épitése

3.2.1 AC 8 jelli aszfalt burkolat épités 4,0 cm vtg.-ban
3.2.2 Foldkitermelés kitermelt fold elszallitasaval
3.2.3 Altalaj témritése

3.2.4 Ckt-4 Gtalap 15 cm vastagsagban

3.2.5 Homokos kavics agyazat éptése 15 cm vtg-ban
3.2.6 Kerti szegély épitése

4. BEFEJEZO MUNKAK
4.1 Burkolati jel felfestése
4.2 Kresz tablaoszlop elhelyezése
4.3 KRESZ tablak kihelyezése
4.4 Kerékpartdmasz kihelyezése

Netté 6sszesen
27 % AFA
Brutté 6sszesen

Derecske, 2018. oktober 15.
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