Vallalkozasi Szerz6dés
Amely |étrejott egyrészrol

név: Derecske Varos Onkormanyzata

székhely: 4130 Derecske Koztarsasag ut 87.
adoszam: 15728427-2-09

bankszamlaszam: 11738118-15372985-00000000
képviseli: Baké Istvan polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

név: Beretty6-Utép Kit.

székhely: 4100 Berettydujfalu, Széchenyi utca 59.

cégjegyzékszam: Cg.09-09-014915

adoészam: 14298903-2-09.
bankszamlaszam:11738046-20043025-00000000

képviseli: Kovacs Gyorgy tigyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) kézott az alabbiak szerint.

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 kozbeszerzési eljarast folytatott le,Derecske 47-es szamt
féout menti kerékpariut épitése Derecske és Sarand kozott” targyban. A lefolytatott
kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd a Vallalkozé ajanlatat
fogadta el a kdzbeszerzési eljaras targyat képezé feladatok elvégzésére, ennek megfeleléen
a Kbt. 124. § (1) bekezdése érteimében felek szerzédést kotnek jelen szerzédés és az annak
elvalaszthatatlan részeit képezé mellékletei szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. ,Derecske 47-es szamu féut menti kerékparut épitése Derecske és Sarand kozott”
targyt ajanlattételi felhivas szerinti munkara a Vallalkozé altal benydjtott ajanlat alapjan
Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a jelen szerzédés szerinti munkakat az
ajanlattételi felhivasban és az ajanlati dokumentacidban részletesen meghatarozott
mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett egyéb irasos okiratokban foglalt informaciok alapjan.

A rendelkezésre bocsatott informaciok, dokumentumok részletes folsorolasat az adott ajaniati
dokumentacio tartalomjegyzéke hatarozza meg.

1.2. A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a szerz6dés értelmében a szerzédés
szerinti feladatokat, az épitési kivitelezést szerzédésszerlen, telijes korlen, mlszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, mUszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen magyar szabvany szerinti |.
osztalyd minéségben, hataridében elkésziteni, az ehhez szikséges hatésagi engedélyeket
beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettséget szerzédésszerlien teljesiteni.

1.3. A kivitelezési munkakat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvélaszthatatlan részét képez6é meliékletben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerz6dés miszaki tartalma a megvalositashoz szilkséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1. A Vallalkozé a munkateriletet, feladatot megismerte, azt az ajanlat meghatarozasahoz
szikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek
alapjan tette meg.



22 Az eljarast meginditd felhivas, kiegészité iratok, az ajanlattételi felhivas és a
dokumentacid — amely tartalmazza a feladathoz szitkséges egyéb informaciokat —, a
kiegészitd tajékoztatas, valamint a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb okiratok
egylttes tartalma képezi a szerz6dés targyat.

3.A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

= Ajanlattételi felhivas;

= Ajanlattételi dokumentacio;

= Az ajanlattevék kérdéseire adott valaszok, és minden egyéb — a kézbeszerzési
eljaras alatt keletkezett — irasos dokumentacio;

= Esetleges hianypétlasok, felvilagositas kérésekre adott valaszok

= A nyertes ajanlat;

= Bearazott Kéltségvetés

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1 Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt munkakat egyésszegll atalanyaron, ajanlata
alapjan

94.926.491, Ft + 25.630.153,- Ft AFA

Minddsszesen: 120.556.644,- Ft, azaz Egyszazhuszmillié-dtszazétvenhatezer-
hatszaznegyvennégyforintért elvégzi.

A fenti vallalkozoi dij (Egyosszegl Ajanlati Ar) a befejezési hataridére prognosztizalt és az 1-
3. pontban felsorolt dokumentumok és informaciok alapjan kertlt meghatarozasra.

4.2 Ezen vallalkozéi dij atalanydsszeg, melyet a Vallalkozé a Megrendelének az ajanlattételi
felhivasban és az ajanlati dokumentacidban meghatarozott igényei alapjan allapitott meg. A
Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzédéses vallalkozdi dijat a szolgaltatas targyanak, a
beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans korulménynek az ismeretében hatarozta
meg. A vallalkozéi dij igy a legnagyobb gondossag mellett felbecsilhetd &sszes
bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

4.3 A felek kifejezetten megallapodnak, hogy a jelen szerzédés értelmében tébbletmunka az
a szolgaltatas, amely a koltségvetésben kifejezetten nem nevesitett, vagy teljesen hianyzik,
de a tervdokumentacidban illetve egyéb szerzédéses dokumentacidoban szerepel. A
Vallalkozd koteles elvégezni a felmertld tobbletmunkakat. Tébbletmunka ellenértéke kiilon
nem szamolhaté el, tekintettel arra, hogy az atalanyaras szerzédéses arat esetlegesen
felmerdld tdébbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendelé pedig, erre tekintettel
fogadta el.

A jelen szerz6dés szerint pétmunka az tender tervdokumentacioban, illetve egyéb
szerzbdéses dokumentaciéban nem szerepl6, a szerz6dés szerinti szolgaltatasok kérén
tulmenéen felmertl®d munka, amelyet a Megrendeld irasban megrendel. Az elrendelt
potmunka tételes felmérési napld alapjan szamolhatd el a tételes koltségvetésben szerepld
egysegarakon. Koltségvetésben nem szereplé tétel esetén a Megrendeld altal el6terjesztett
és a Vallalkozoval irasban kézoélt pétmunka-igényre a Vallalkozé annak kozlésétdl szamitott 1
(egy) munkanapon beldl kételes ajanlatot tenni, amelyet a Megrendel® hagy jova elézetesen
irdsban. Amennyiben az adott pétmunka ellenértéke nem szamithaté ki az ajanlati ar
részletezése alapjan a vonatkozé adatok hidnyaban, a pétmunka dijat Felek figyelemmel a
Kbt. 132.§-ra is, kdlcsdnds megegyezéssel allapitjak meg.

A jovahagyast megelézéen Vallalkozd részér6l a pdtmunkaval kapcsolatos semmilyen
kotelezettség nem vallalhatd. Ennek megszegése esetén a koltség Megrendelére nem
harithatd at; a jelen szerzédés szerinti irasbeli jovahagyas hianyaban elvégzett pétmunka
utan a Véllalkozé sem vallalkozdéi dijra, sem egyéb mas jogcimen koltségei megtéritésére,
illetve hataridé-hosszabbitasra nem jogosult.
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4.4 A vallalkozoi dij tartalmazza a miliszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségeét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadasi, belizemelési, hasznalatbavételi engedély megkeréséhez szikseges
szakhatdsagi nyilatkozatok és a birtokbaadasi, valamint az aktivalasi eljaras koltségeit, az
atadasi dokumentacid készitésének koéltségét, tervezéi mlvezetést az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési, vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek,
irodak, raktarak, stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen félmertld karok megtéritésenek
koltségeit stb., tehat a létesitmény megvalésitasanak teljes dijat. A vallalkozdi dij tartalmazza
tovabba a kivitelezés teljes ideje alatt elhasznalt épitési aram és viz dijat. Minden fethasznalni
kivant kézmiihéz csak fuggetlen, akkreditalt szervezet altal hitelesitett alméré beépitésével
lehet csatlakozni, a csatlakozas és az épitéshez szilkséges ideiglenes haldzat kiépitesenek
koltsége, valamint az almérék altal mért fogyasztds ¢sszes dija a Vallalkozdt terheli.
Vallalkozd az épités telies ideje alatt koteles a helyszinen — az épuleten kival- mobil
illemhelyet Uzemeltetni sajat maga és alvallalkozdéi szamara, melynek minden kéltsége
Vallalkozét terheli.

A Vdllalkozo fenti aron kival semmiféle cimen tobbletkdliséget nem érvényesithet.

Utélag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az
atalanyar megemelésére.

45 A vallalkozdi dij tartalmazza mindazon koézlzemi dijak 6sszegét is, amelyet a
munkaterilet atadasatél a teljesités szerzédésszer(i atadasaig terjedd idétartam alatt a
Véllalkozé kételes viselni.

4.6 A vallalkozdi dijon feltl Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségteritésre nem
tarthat igényt.

4.7 Megrendel6 eléleget nem fizet (Vallalkoz6 ajanlata szerint).
A Vallalkozo 2 db részszamla és a végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

1. sz. részszamla: 50%-0s készlltségi fok elérésekor;
2. sz. részszamla: 90%-os késziltségi fok elérésekor;
Végszamia: 100%-os készultségi fok elérése esetén.

Vallalkozé szamla benyujtasara az egyes késziltségi fokok elérésekor teljesitésigazolassal
igazolt rész tekintetében jogosult.

Az elkészilt munkardl Felek kézésen egy teliesités igazoléd jegyzékonyvet vesznek fol,
amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozé pénzigyi késziltséget €s a
szerzbdéstdl valo esetleges eltérést. A felek altal alairt jegyzékdnyv a szamlazas alapja.

A teljesitést igazold jegyzékényv alapjan kiallitott és a Megrendelénekbenydjtott szamla
pénzigyi teliesitése a teljesitéstél szamitott 30 napon belll torténik a Vallalkozé altal
megjelolt szamlara. Az ellenszolgaltatas teliesitése soran Felek kotelezettséget vallalnak a
kozbeszerzésekrsl szold 2011, évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) 130. § (1)-(3), (6)
bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében elbirtak megfeleld érvényesitésére.
Amennyiben az ajanlattevé a szerzédés teljesitéséhez alvallalkozét vesz igénybe, ajanlatkérd
az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd! eliéréen az épitési beruhdzasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § (1) —
(4) bekezdéseiben meghatarozott alabbi szabalyok szerint teljesiti:

a) a Vallalkozoként szerzédé fel(ek) legkésébb a teljesités elismerésenek iddpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy koézuluk melyik mekkora ©sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbal,

b) az (6sszes) Vallalkozoként szerzéd6 fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az &ltala a teljesitésbe bevont aivailalkozok egyenkent
mekkora ¢sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
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c) a Vallalkozokent szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint a Vallalkozéi teljesités
mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
Megrendeldként szerz6do fél tizenét napon belil atutalja az ajanlattevéknek;

e) a Vallalkozoként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamiait vagy az
addzas rendjérél szolo 2003. évi XCII. toérvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott szerzédésben
foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozoként szerz6d¢ fel(ek) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait, vagy az alvalialkozé kdztartozast mutatd egyittes addigazolasanak masolatat az
Megrendeldként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy a Megrendeltként szerz6dd fél
megallapithassa, hogy a Vallalkozéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
tsszeget az alvallalkozénak);

g) a Vallalkozéként szerzédd felek altal benyujtott szamldban megjelolt, févallalkozoi
teliesités ellenértékét a Megrendeléként szerz6dé fél tizentt napon belil atutalja a
Vallalkozdként szerzdd6 fel(ek)nek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha a Vallalkozoként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendel 6rzi és az
akkor illeti meg a Vallalkozét, ha igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

4.8 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek a
Vallalkozd addkételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak (Kbt.125 § (4) bekezdés a)
pont)

5. A SZERZODES TELJESITESE, IDOBELI HATALY
5.1 Teljesités helye, a munkateriilet atadasa
A teljesités helye: Derecske, kiltertlet 052/2 hrsz.

Megrendelé altal a kivitelezésre alkalmas teljes munkatertletet legkésdébb a szerz&dés
alairasat kdvetd 5 napon belill atadja Vallalkozd részére, a munkak elvégzéséhez szikséges
dokumentumokkal egydtt.

5.2 A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést megel6zé kozbeszerzési eljaras a Kbt. 40. § (3)-(4)
bekezdése alapjan, feltételesen kerilt meginditasra. A Megrendeld tamogatasra iranyuld
igényt (palyazatot) nyajtott be a KOZOP "Térségi elérhetdség javitasa" prioritasi tengelyének
KOZOP - 3.5.0-09-11 akcidterv "Kerékparat-halézat fejlesztése" cimi konstrukcié keretein
belil. A Kbt. 40. § (4) bekezdése alapjan a tamogatasra iranyulé igény el nem fogadasa, vagy
az igényeltnél kisebb Osszegben torténé elfogadasa esetében Megrendeld a szerzédés
megkotésére vagy teljesitésére képtelenné valasa okaként hivatkozhat. A jelen, feltételesen
megkotott szerzédés hatalyba Iépésének feltétele és napja a Tamogatasi Szerzédés aldirasa.

A szerzddéses munkak kivitelezésének teljesitési hataridéi a szerz6dés mellékletét képezé
miiszaki Utemterv szerintiek.

A teljesités vegsd hatarideje: 2015.10.31.

Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.



6. KARESEMENY, VAGYON ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

6.1 A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig.

6.2 A Vdllalkozé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

6.3 Vallalkozo fenti kotelezettségeinek biztositdsara koteles az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011 (XI1. 23.) Korm. rend. 9. §-a alapjan
legkéstbb a szerz6dés megkotésének napjaig épitési szerelési tevékenységre vonatkozo,
dsszesen legalabb 70.000.000,- Ft/év és 20.000.000 Ft/kar ¢sszeghatarra fedezetet nyujto
C.AR. tipusu 6sszkockazati vagyon- és felelésségbiztositasi szerzédést kétni vagy meglevo
felelésségbiztositasat kiterjeszteni és azt az Ajanlatkéré részére atadni, tovabba az utolso
miszaki atadas-atvétel idopontjaig fenntartani. A biztositasnak fedezetet kell nyujtani az
ajanlattevé és valamennyi kozrem(ikodd tevékenységére, hibas teljesitésbdl eredd
felel6sségére, személyi séruléssel jard karokra, dologi karokra, valamint az ezekre
visszavezethetd nem vagyoni karokra és a tisztan vagyoni karokra is.

7. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

7.1. A Megrendel6 koteles a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban,
jegyzdkonyvileg atadni, atadasat dtemezni.

7.2. A Megrendel jogosult a folyamatban lévé és az elvégzett munkat ellenérizni.

7.3. A Megrendel jogosult kitlizni az atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a
készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon belil.

7.4. A Megrendelé jogosult mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt
munkakat, a Vallalkoz6 koéltségére, ha felszdlitasara a Vallalkozd a kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszélitasban meghatérozott hataridére.

7.5. A Megrendel6 kételes a teljesitett és igazolt munka ellenértékét kifizetni.
7.6. A Megrendel6 koteles a Vallalkozéval mindenkor egyuttmikddni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Vallalkozo kételes a szerzédés targyat jelen szerzédés és annak mellékletei, valamint
a mindenkor hatalyos épitésugyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségugyi €s egyéb
vonatkozd szakhatdsagi elbirasok, és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok
szerint, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen, teljes
koriien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyoknak szerinti
I. osztalyl min&ségben és I. osztalyd anyagok felhasznalasaval, az atadas-atvételi hataridore
hiba- és hianymentesen elkésziteni.

8.2. Az |. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabdlyok, a vonatkozd magyar
szabvanyok és a felhasznalasra kertlé egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi
engedélyek, tanlsitvanyok hatarozzak meg.

8.3. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek, folszerelésnek, egyéb
eszkdznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:
a) a Magyar Szabvanyokban el6irt |. 0. mindségtinek, tovabba a terv és Megrendel6
eldirasainak és utasitasainak mindenben meg kell felelnie;
b) a minésitéshez sziikséges mintségi — nemzetkdzi és/vagy magyar — tanusitvanyokkal
kell rendelkeznie.

o)




8.4. A Vallalkozé kételes a munkaterlletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni.

8.5. A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére
kizardlag abban az esetben jogosult, ha a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban
alvallalkozok igénybevételének szandékardl nyilatkozott.

A Vdllalkozo teljesitésében koteles kdzrem(ikddni az olyan alvallalkozo és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vdéllalkozé alkalmassaganak igazolasaban. A
Vallalkoz6 koételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akar a korabban
megjelélt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozd bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt nyilatkoznia kell arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § - valamint, ha a
megel6z6 kézbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 eldirta, az 57. § - szerinti kizaré okok
hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett a Véllalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendel®é hozzajarulasaval
és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskotést
kovetben - a szerzddeéskodtéskor elére nem lathatd ok kovetkeztéeben - beallott 1ényeges
kéralmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Vallalkozo az Uj
alvallalkozoval egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek
Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egydtt felelt meg. A
Megrendelé a koérllmények altal lehetévé tett legrévidebb iddn belll, de legkésdbb 8
munkanapon bellil kételes irasban nyilatkozni az alvallalkozd elfogadasardl vagy
elutasitasarol.

A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna, a jogosulatianul igénybe vett alvallalkozé tevékenységéért pedig a Ptk. 6.148. § (2)
bekezdés szerinti kartéritési feleléséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

8.6. A felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé kizardlag azoknak a feladatoknak az
elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot, amely feladatokat az ajanlatdban megjelélt.

8.7. A Vallalkozé kételes szigoruan figyelembe venni és végrehajtani a Megrendeld
utasitasait minden olyan tgyben - akar emliti a szerzédés, akar nem - amely a kivitelezést
érinti vagy arra vonatkozik.

8.8. A Véllalkozé kételes a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozo
elbirasokat az alvallalkozdkkal kotott szerzédésekben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elbirasok alvallalkozék altali betartasaért Vallalkozé a Megrendelével
szemben felelésséggel tartozik. A Vallalkozé a Megrendelével szemben egyebekben teljes
mértékben felel alvallalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéert.

8.9. A Vallalkoz6 koteles a munkat Gugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd
alvallalkozék egymas munkdjat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék. Az alvallalkozdk kizardlag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy téle
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

8.10. Az épitési munkak Kkivitelezési koriilményeire vonatkozd, killsé szervek altal elbirt
kovetelményeket a Vallalkozé koteles megfeleléen végrehajtani. A vallalkozénak tovabba
korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok elienérzéseket és
vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban, valamint lehetévé kell tennie
a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé
feladatkérébe tartoznak.

8.11. Vallalkozé az altala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabdlyokat. Be kell tartania
minden toérvényt, illetve altalanos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeleteket és egyéb
szabalyzatot, szervezeti bels¢ szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a
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teljesitendé adatszolgaltatasokkal és a fizetendé dijakkal kapcsolatos. Vallalkozé kételes
kartalanitani Megrendel6t minden olyan blntetés vagy felelésség tekintetében, amely
barmely rendelkezés megszegésébdl szarmazik.

8.12. Vallalkozé telies felelésséggel tartozik a szerzédés szerinti munkak és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési id6éponttél az egész
beruhazas atadas-atvételének napjaig.

8.13. A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzék mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy annak soran a félhasznalt utak és azok mitargyai karosodast és sérilést
ne szenvedjenek. A szallitasi mozgatasi tevékenység soran eldidézett kérnyezetkarosodasért
vagy szennyezeésért a Vallalkozét terheli minden felelésség és kdvetkezmény.

8.14. A kivitelezés soran a Vallalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziukségtelen akadalytdl, és minden vallalkozéi eszkézt, {dbbletanyagot, amely mar nem
szilkkséges, tovabba minden tdrmeléket, bontott- hulladék anyagot rendszeresen el kell
tavolitania a munkateruletrél. A Vallalkozé felelés a munkaterileti rendért alvallalkozoi
tekintetében is. Vallalkozé a munka befejezésekor kdteles sajat kéltségén eltavolitani minden
hulladékot, a sajat vagy alvallalkozéi tulajdonat képezé eszkdzdket, gépeket és anyagokat, és
koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

8.156. A munkatertlet 6rzésérél, tovabba a munkateriletre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb elbirasok
betartasardl a munkaterilet atvételét kovetéen a Vallalkozéd gondoskodik.

8.16. A Vallalkozd sajat koltségén koételes a kivitelezés folyaman:

- Biztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, keritést, figyeimeztet6 jelzést, amelyek a
beruhazas védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében szilkségesek;

- Megtenni az 6sszes ésszerl lépést a kdrnyezet vedelmére a munkaterileten és azon
kivil a beruhazéassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkerulni a
személyek, kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a legszennyezés, zaj,
vagy egyéb ok eredményez és az 6 tevékenységének kdvetkezménye,;

8.17. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart
vagy sérilést okoz, a Vallalkozo koételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a szilkséges karelharitasi, karenyhitési és minden egyéb lépéseket és
intézkedéseket.

8.18. A Vallalkoz6 kételes allandd helyszini képvisel6je aital biztositani a szikséges
felugyeletet és iranyitast, ellenorzést a kivitelezés folyaman.

8.19. A Vallalkoz6 koételes a munkatertlet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 11. pontban foglaltaknak megfeleléen.

8.20. A Vallalkozo sajat koltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentaciéjat harom példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv lezarasaval egyidejlleg Megrendeld részére atadni, a beruhazas mindségi
bizonylataival egytitt. Vallalkozd kételes az ésszes idokodzi valtozasok atvezetésével, a
ténylegesen megvalosult allapotot feltiinteté tervdokumentaciot elkésziteni és Megrendeld
részére atadni. Ezen dokumentaciok atadasanak hianyaban az atadas-atvételi eljaras
meghiusul.

8.21. A Vallalkozd koteles egyuttmiikddni és minden segitséget megadni a beruhazas
megvaldsitasahoz sziikséges tamogatas kifizetési kérelmének maradéktalan befogadasaig,
és koteles tAmogatni a Megrendelét és minden segitséget megadni a tAmogatasi elszamolas
sikeres lebonyolitasa érdekében.

8.22. Vallalkkozé feladata a szerzédés teljesitéséhez, hasznalatbavételi engedélyezesi

eljardsdhoz szikséges valamennyi hatosagi, szakhatéosagi és egyéb engedélyek,
felmérések, mintavételek, vizsgalatok, hozzajarulasok, felllvizsgalatok, mindsitd iratok
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beszerzése, és kdzmiivek nyomvonalanak bemérése (kivétel ez aldl a hasznalatbavételi
engedély kérelem benyujtasa).

8.23. Az egyes munkarészek eltakardsa csak a Megrendelé miszaki ellenérének
engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendelét az eltakaras megkezdésének
idépontjatdl 4 munkanappal korabban az épitési naplén keresztul irdsban koteles értesiteni.
Az értesités elmaradasa esetén Megrendeld igénye esetén a Vallalkoz6 kételes az eltakart
munkarészt feltarni.

8.24. Megrendeld a szerzddés targyat kepezé feladatok ellatasa soran keletkezett meg
felhasznalhaté anyagokra Megrendeld igényt tart, melyeket Vallalkozénak tételes elszamolas
mellett at kell adnia Megrendel&nek.

8.25. Vallalkozd koteles a szerzddés teljesitésének ieljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé tenni és a jelen szerzddés 15.3. pont
szerinti Ugyletekrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni. (Kbt.125 § (4) bekezdés b) pont)

9. MINOSEGBIZTOSITAS

9.1 A Villalkozé altal az épitési célra folhasznalt anyagoknak, épitd és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégiaknak meg kell felelnitk a
vonatkozo eléirasoknak.

Ezeken felul a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti
és koérnyezetvédelmi hatosagi eléirasokat is be kell tartania.

9.2. A szikséges mindségtanisitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és
engedélyek beszerzésének koltségei telies egészében a Vallalkozot terhelik. A
Megrendelének joga van ezeken fellul is elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozd egyidejd
értesitése mellett. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minéségi hiba gyandja miatt van
szUkség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a Vallalkozét terhelik. A
Vallalkozé koteles a vizsgdlathoz szilkséges korllményeket biztositani, és az elvarhato
egyuttm(ikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a kérdéses termeék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

9.3 A Vallalkoz¢ kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tigyét kiemelten kezeli,
és ezt alvallalkozéitol, beszallitotol is megkoveteli. A velik kotendd szerzédésekben hasonld
értelm feltételeket szab, és altalaban intézkedésivel a megrendeldi bizalom erbsitésére és a
nem megfelelés kockazatanak cstkkentésére térekszik.

10. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1 A Megrendelé megbizottja és meghatalmazotija és a Vallalkozé ugy mikédnek egydtt,
hogy a szerzédésnek megfeleld teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére
lehetévé tegyék.

10.2 Felek sziikség szerint kooperacids értekezletet tartanak, amelyen kételes részt venni a
kivitelezést iranyitdé miszaki vezetd és szakagi vezeték, a Megrendelé megbizottja és
meghatalmazottja (mdlszaki ellendr).

10.3 Szerzddd felek megailapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendelé miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendelét az
eltakaras megkezdésének idépontjatdl négy munkanappal korabban az épitési napldn
keresztil irasban kételes értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén Megrendeld igénye
esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni.

10.4 Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapesolatosan:

Megrendel6 képviseletében:
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Nyilatkozattételre jogosult:

Név:Jenei Imre osztalyvezetd

Cim: 4130 Derecske, Koztarsasag at 87.
Telefon: 06/54-410-078

Fax: 06/54-410-002

Miiszaki ellendr:

Név:Danké Karoly

Cim:1024 Budapest, Lévéhaz utca 2-6. 4.
Telefon: 06-30-517-2917

Fax:06 1202 4770

Vallalkoz6 képviseletében:

Nyilatkozattételre jogosult

Név: Kovacs Gyorgy

Cim: 4100 Berettybujfalu Magyar u.20.
Telefon: 06-30-299-6130

Fax: 06-54-401-869

Felelés muszaki vezetd:

Név: Balla Otté

Cim: 4032 Debrecen Dobverd u.12.
Telefon: 06-30690-4579

Fax:

10.5 A Vallalkozonak atadott ¢sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajaruldasa nélkil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzédésen kival fo6l nem
hasznalhatok, tovabbd tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkul az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy
digitalisan rogzitett anyagot kézzétenni.

10.6 A Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyei és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi-, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt folmeriilne. Ezen kotelezettség nem vonatkozik a
Megrendelé altal adott tervdokumentaciéra.

10.7 A Vallalkozd személyzetének az épitkezés terlletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitdsait. Az el6irdsok durva vagy kismértéki, de ismétlédé megsértése esetén a
Vaéllalkoz6 koteles a Megrendelé folszolitdsara az érintett személyeket az épitkezés
tertletérd! eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

11. EPIiTESI NAPLO

A Vallalkozé a munkaterulet atadas-atvételétdél kezdve épitési naplét koteles folyamatosan
vezetni és allandbéan az épitkezés helyszinén tartani.

A szerz4do felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban
foltuntetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Az épitési napldt a jogszabdlyokban meghatarozott szdmban kell vezetni, amelybdl
Megrendeld 1 masolati peéldanyt kap.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és
befejezését az ellendrzéseket és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.




A Megrendel6 képviselbje az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel
kozli Vallalkozéval.

Az épitési naplot a Megrendeld képvisel6je hetente legalabb egy alkalommal ellenérizni
koteles. Az épitési naplét a munka befejezését kdvetéen le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

Az épitési napldé helye a Vallalkozé helyszini irodaja. Az épitési naplé eredeti példanyat és
mellékleteit a Vallalkozénak az atadas-atvételtél szamitott 10 évig meg kell ériznie.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1 A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- megtekintést,
- szemlét,
- bejarast.

12.2 Az eljaras soran Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a

- munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a
hatdsagi eléirdsoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkészult.

- rendelkezésre éllnak az eljarast megeltzd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és Uzembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt
szakhatdsagok nem latnak okot az engedély megtagadasara;

- a felelds mulszaki vezetdi nyilatkozat rendelkezésre all.

A Villalkozonak termékfelelésség—vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvegzett
munkak szakszerlségére.

Jelen szerzddés teljesitését a sikeres atadas-atvételi eljaras jelenti.

12.3 A Vallalkozé az atadas-atvételi jegyz8kényv alairasaval egyidejlileg koteles atadni
Megrendelének 3 példany atadasi dokumentaciot.
Az atadasi dokumentaci6 tartalmazza az megvaldsulasi tervet, -a megvaldsulasi terv nem
lehet a kiviteli (gyartmany) terv kézzel javitott valtozata-, azaz a létesitmények ténylegesen
megvaldsult allapotanak miszaki terveit (3pld papir alpu nyomtatott és 3pld digitalis (CD) dwg
és pdf formatumban is), valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- karbantartasi és kezelési utasitas,

- mindségbiztositasi jegyzékonyv,

- mérési jegyz6konyvek,

- szilkséges mindségvizsgalati jegyzékodnyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- tervezéi és kivitelez6i nyilatkozatok, szakagi felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok

- a kdézremiik6dd alvallalkozék listaja a lényeges adatokkal,

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, elérhetésége)

- bontasi-épitési hulladék-nyilvantarté lap

A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.
13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1 Vallalkozé garantalja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
€s miszaki adat elérését,

- a létrehozott épitmény mindsége, mind a félhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és Kkivitel szempontjab6l az érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradektalanul biztositja,

- az épitési munkak szakszer( és hibatlan elveégzését, a vonatkozd szabvanyoknak
és eldirasoknak betartasat.




13.2 A Vallalkozénak fent részletezett egységes, teljes korl jotallasi kotelezettsége a
szerz6dés teljesitésetdl szamitott 36 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos
Uzemelése esetén. Ezen felul biztositja a miszaki el6irasokban, valamint a hatalyos
jogszabalyokban el8irt kdtelez6 alkalmassagi idejét.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része garanciaidé alatt, a Vallalkozé garancialis
kételezettsége ala tartozé hianyossagok miatt nem (zemel rendeltetésszerlien, az
elézéekben meghatarozott garanciaidé a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi
idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem
valik.

A Vallalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan rendeltetés-ellenes hasznalat
kévetkezményekent allt eld.

13.3 A jotallasi idén belll a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat, azt kovetden pedig a
kotelezd szavatossagi idén belul - a Megrendelé altal bizonyitottan a Vallalkozd érdekkorébe
tartozé — a hibak kijavitasat, amennyiben az idéjaras a javitasi technolégiat lehetévé teszi, 10
napon belil megkezdi és befejezi.

Elienkezé esetben Megrendelé jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére.
Amennyiben a hiba, hiany kikiszobolése csere utjan torténik, a Vallalkozd kérésére a
Megrendeld a kicserélt elemeket, a tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Vallalkozd a szikséges intézkedéséket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendelé jogosult a
hibakat, hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére kiklszobolni és a
garanciakat igénybe venni.

14. FELELOSSEG A TELJESITESERT, KOTBER, BIZTOSITEKOK

14.1. A szerz6désben meghatarozott hataridéket mindkét fél kételes betartani. Amennyiben a
Vallalkozé neki felréhaté moédon a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé
tekintetében késedelembe esik, Ugy a Megrendelé késedelmi kotbérigényt, illetve kotbért
meghaladd karigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a teljesitési hataridé eredménytelen
lejarta utani elsé naptol jar, mértéke a netté Egydsszegli Ajanlati Ar 1,5 %-a/nap azzal, hogy
a megfizetendd késedelmes teljesitési kotbér maximalis 6sszege dsszesen legfeljebb a nettd
Egydsszeg( Ajanlati Ar 15%-a.

14.2. A jelen szerz6désben meghatarozott kétbér lejart kovetelésnek mingsil, a Megrendeld
a végszamlabol azokat levonhatja. Ha a szamlabol térténd levonasra nincs lehetéség vagy a
szamla 6sszege nem nyUjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes dsszeget a
Vallalkozé kdteles 10 napon belil a Megrendeldnek atutalni.

14.3. A Vallalkozo a jelen Szerzédés hatalybalépésével egyidejlileg koteles a 4.1 pont szerinti
nettdé vallalkozoi dij (Egyosszegl Ajaniati Ar) 5 %-anak megfeleld 6sszegii teljesitési
biztositékot (Teljesitési Biztositék) nyuljtani és ezt igazolni a Megrendel6 felé. A teljesitési
biztositék a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint Vallalkozé valasztdsa szerint
teljesitheté évadékkent a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel (atutalasaval),
bank vagy biztosit6 altal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
koételezvénnyel. Ennek elmulasztasa a szerzédésnek a Megrendeld altali azonnali felbontasat
vonja maga utan. Ezen biztositék részben vagy egészben térténd iehivasara a Megrendeld
akkor valik jogosultta, ha a Vallalkozd a szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmerit
ok miatt meg sem kezdi, a szerz6déstdl a Vallalkozo szerzédésszegése miatt elall, vagy ha a
szerz6dés valamely részét a Vallalkozé mulasztasa miatt harmadik személlyel kell a
Megrendelének elvégeztetnie. A teljesitési biztositéknak a szerzédés megkoétésétdél a
teljesitési hataridd lejartat koveté 60. napig kell érvényben maradnia.
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14.4. Vdéllalkozé koteles a Megrendeld szamara feltétel nélkdli jolteljesitési biztositékot
nyujtani, amelynek mértéke az atadas-atvételi eljaras lezarasatol a jotallasi id6 lejartat kdvetd
60. napig szamitott idétartamra a 4.1 pont szerinti nett¢ vallalkozoi dij (Egy6sszegl Ajanlati
Ar) 5 %-anak megfelel6 6sszegben. A jolteljesitési biztositékot Vallalkozd az atadas-atvetel
eljaras lezarasaig koteles Megrendelének biztositani. Ennek elmulasztasa a szerzédésnek a
Megrendel6 altali azonnali felbontasat vonja maga utan. A jolteljesitési biztositék a Kbt. 126.§
(6) bekezdés a) pontja szerint Vallalkozé valasztasa szerint teljesithetdé Svadékként a
Megrendeld fizetési szamlajara torténé befizetéssel (atutalasaval), bank vagy biztositd altal
vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kialiitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd - kételezvénnyel. Ezen biztositék
részben vagy egészben torténd lehivasara a Megrendelé akkor valik jogosultta, ha a
Vallalkozé a jotallasi, illetve szavatossagi koételezettségének a jelen szerzdédésben és a
jogszabalyokban meghatarozott modon és hataridére nem tesz eleget.

14.56. Amennyiben Véllalkozé, mint ajanlattevé a szerzédés preambuluméban, illetve 1.1.
pontjdban meghatarozott kézbeszerzési eljarasban a gazdasagi és pénziigyi alkalmassag
igazoldsa soran az adott alkalmassagi koveteiménynek nem a teljesitéskor tenylegesen
rendelkezésre bocsathatoé eréforrasokra tAmaszkodva felelt meg, az a szervezet, amelynek
adatait a Vallalkoz6, mint ajanlattevé az alkalmassag igazolasahoz felhasznalta, a Ptk. 6:419.
§-aban foglaltak szerint kezesként felel a Megrendel6t, mint ajanlatkérét a Vallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas fteljesitésével o6sszefiiggésben ért kar
megtéritéséeért.

14.6. Az a szervezet, amelynek korabbi teljesitéseit Vallakozé a szerzédés preambulumaban,
illetve 1.1. pontjdban meghatarozott kézbeszerzési eljarasban a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontjaban foglaltak szerint az alkalmassag igazolasahoz felhasznalta, a szerzédés teljesitése
soran a Ptk. 6:419. §-dban foglaltak szerint kezesként felel a Vallalkozé teljesitése azon
részének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével osszefuggésben a Megrendeldt ért kar
megtéritéséért, amelyre vonatkozdéan a Vallalkozé alkalmassagat a korabbi teljesitések
bemutatasa igazolta.

15. FELMONDAS, ELALLAS, SZERZODES MODOSITASA

15.1 Megrendelé a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenéen jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani az alabbi esetekben:

a) A Vallalkoz¢ a teljesitési hataridéhoz képest 15 napot meghaladé késedelembe esik;

b) A Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallaldk nem rendelkeznek érvényes
munkavallaloi engedéliyel, munkaszerzédéssel;

c) A Vallalkozé ellen csédeljarast, felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vailalkozé végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan kériimény merul fel a
Vallalkozé érdekkorében, mely a szerzédés teljesitését meghidsitja;

d) barmely, a Kbt.-ben meghatarozott kizaré ok bekdvetkezik a Vallalkozéval szemben;

e) A Villalkozé atalakul, vagy a tulajdonosi ¢sszetételébe, vagyonaban olyan jelentts
véltozas kodvetkezik be, mely a Megrendeld — irdsban indokolt - megitélése szerint a
fentiekben meghatarozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

A felmondas a szerzédést megsziinteti.

15.2 Megrendel6 a jelen szerzédést a Ptk.-ban szabalyozottakon tdlmenéen akkor jogosult a
jelen szerz6dést 15 napos hataridével, elézetes irasbeli értesitést kdvetéen felmondani, ha
erre hatdsagi kényszer (az épitkezésnek hatdésag részerdl torténd, a Megrendeld érdekkorén
kivul felmeruld leallitasa) okot ad.

156.3 Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzédést azonnali hatallyal felmondani ha:

- a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetienll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
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- a Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Viéllalkozé az e pontban foglalt felmondas esetén a szerz6dés megsziinése elbtt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A szerzédést mindkét fél belegyezésével kizarolag a Kbt. 132. §-aban foglaltak alapjan
irasban lehet médositani. Nem mindsul a szerz6dés moédositasanak a felek nyilvantartott
adataiban, igy kulénosen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekévetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrél az érintett fél a masik felet — az eset korulményeitdl
fuggéen — vagy elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekédvetkezését
(bejegyzését) kévetd 10 napon belll kételes értesiteni.

16. JOGVITAK, BIROSAG, EGYEB RENDELKEZESEK

16.1 A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat targyalasok atjan, békés modon
kisérlik meg rendezni.

16.2 A peren kivili targyalasok sikertelensége esetén a szerz6dd felek alavetik magukat az
altalanos illetékességi szabalyok szerinti Birosag illetékességének.

16.3 Jelen szerz6désre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Térvénykonyv, a Kbt. és a vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.

16.4 Jelen szerzddés 4 azonos érvény(i példanyban magyar nyelven készilt, melybd! a felek
2-2 példanyt kapnak.

16.5. Jelen szerzédés mellékletei a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

Felek jelen szerz8dést egylttes elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag alairjak. .,
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