

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

adószám: 18552825-2-09

bankszámlaszám: 11738118-20020464

képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Faberland Kft.

székhelye: 2119 Pécel, Pesti út 3.

cégjegyzékszám: 13-09-140149

adószám: 22926627-2-13

NÜJ szám:

bankszámlaszám: 10300002-10698623-49020017

telefon: +3670-677-7270

képviseli: Bálint Tibor vezető tisztségviselő

mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek között:

1. Preambulum

A felek jelen szerződés tartalmát az „**A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése**” tárgyú pályázati eljárás során a pályázati felhívás, valamint a Vállalkozó benyújtott ajánlata alapján állapították meg.

A pályázati eljárás eredményeképpen a Vállalkozó, mint az eljárás nyertese jogosult a Megrendelővel a szerződést megkötöni.

2. A Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező 4130 Derecske 834/1. helyrajzi számú, a valóságban a 4130 Derecske, Kossuth u. 18/A. szám alatti ingatlanon Erőemelő kondipark létesítését.

Vállalkozó köteles a beruházás során Elektronikus építési naplót vezetni.

A Vállalkozó köteles Felmérési Naplót és számla részletezőt készíteni.

3. A szerződés hatálya, határidők

3.1. A teljesítés határideje:

Jelen szerződés aláírásával hatályosul és a szerződéses kötelezettségek elvégzéséig, legkésőbb a jótállási kötelezettség lejártáig hatályos.

A tárgyi létesítési munkálatok befejezési határideje:

Az Erőemelő Kondipark létesítésének befejezési határideje: 2023. november 30. (csütörtök).

Az elektronikus építési napló megnyitásának a határideje: a munkaterület átadásának napja.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Az időjárási viszonyok alakulásával kapcsolatban költségeket a Vállalkozó nem érvényesíthet.

3.2. A teljesítés helye: 4130 Derecske, Kossuth u. 18/A. (834/1 hrsz.)

4. Vállalkozási díj

4.1. A teljesítés ellenértéke a szerződés mellékletében szereplő részletes árazott költségvetésnek a Vállalkozó által megadott egységárai szerint számított vállalási ár. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített fix átalányár.

4.1.1.

Erőemelő park építése

Nettó vállalkozási díj: 4.886.950 Ft

Áfa (27 %): 1.319.477 Ft

Bruttó vállalkozási díj: 6.206.427 Ft, azaz hatmillió-kettőszázhatezer-négyszázhuszonhét forint.

Erőemelő kondigépek:

nettó díj: 11.246.900 Ft

Áfa (27 %): 3.036.663 Ft

Bruttó vállalkozási díj: 14.283.563 Ft, azaz tizenháromezer-hatvanháromezer-öttszázhatvanhárom forint.

Mindösszesen:

Nettó vállalkozási díj: 16.133.850 Ft

Áfa (27%): 4.356.140 Ft

Bruttó vállalkozási díj: 20.489.990 Ft, azaz huszmillió-négyszáznyolcvankilencezer-kilencszázkilencven forint.

4.2. A teljesítés árai kötöttek és semmilyen jogcímen nem emelhetők.

4.3. Az ajánlatkérő a nettó vállalkozási szerződéses ár 50%-ának megfelelő forintösszeg előleget biztosít.

5. Fizetési feltételek

5.1. A jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé teljesítendő fizetést magyar forintban (HUF) kell teljesíteni.

5.2. A vállalkozó az előlegszámlán túl, egy darab végszámla kiállítására jogosult. A végszámla kiállítására a munkák teljes körű elvégzését követően, a vállalkozási szerződésben meghatározott módon és tartalommal való, hiány- és hibamentes teljesítést követően, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult. A végszámlából kerül az előleg levonásra.

A vállalkozó a számlában köteles feltüntetni az erőemelő kondipark építési munkálatait, valamint külön-külön tételesen a szabadtéri fitness eszközök beszerzési összegét a benyújtott árajánlat 4. és 5. számú melléklete szerint.

A vállalkozó köteles az általa kiállított számlák mellé számlarészletezőt és felmérési naplót készíteni és csatolni. A teljesítés feltétele továbbá a beépítésre kerülő gépek megfelelőségi tanúsítványainak és a kondi park ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyv átadása.

Köteles továbbá E-Építési napló vonatkozó oldalait nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón csatolni.

5.3. A kifizetés a Vállalkozó által benyújtott számlák valamint számlarészletező alapján, a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számlák befogadása után, a Megrendelő teljesítésigazolását követően, banki átutalással, a Vállalkozó 10300002-10698623-49020017 számú számlájára, a számlák kiállításától számított 15 napos fizetési határidővel történik. A kifizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a kifizetésre kerülő összeggel a Megrendelő számláját megterhelik.

6. A munkaterületek átadása

6.1. A Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületek munkahelyvégre alkalmas állapotú, és kizárólagos használója a Vállalkozó.

6.2. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterületek és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről és tárolásáról, a munka, -tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások betartásáról, továbbá a munkaterület biztonságos elhatárolásáról és a helyszín környezete biztonságos közlekedésének biztosításáról. E kötelezettségének megszégésével és tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli.

7. Vállalkozó jogai, kötelezettségei

A Vállalkozó köteles

7.1. A munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, villamosipari termékek, berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, a beépítés előtt számlával, vagy szállítólevéllel, vagy – a saját költségére beszerzett - minőségtanúsító okirattal, teljesítmény nyilatkozattal (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni.

7.2. A munkaterületeket folyamatosan tisztán tartani, és a kivitelezés során keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz – elszállítani vagy elszállíttatni, és a szabályszerűen történő hulladék elszállítást tanúsító bizonylatokat a kivitelezés helyszínén tartani, és azokat a műszaki ellenőrnek – kérésére – ellenőrzésére átadni.

7.3. A szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és - egyben lehetősége szerint - saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében.

7.4. Minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelenteni a Megrendelőnek, és együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában.

7.5. Biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását és betarttatását.

7.6. Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani.

7.7. A hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhesse a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

7.8. A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén és egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőket bevonni a teljesítésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak.

7.9. A Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban, illetve az ajánlatában (beárazott költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagokat, szerelvényeket stb. köteles alkalmazni, azzal, hogy a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében Megrendelő és Vállalkozó egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét az érvényes jogszabályi előírások és műszaki előírások szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat, teljesítmény nyilatkozatot (alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban, a műszaki átadás-átvételnél átadja Megrendelőnek. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

7.10. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

7.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes munkavállalói - engedéllyel, vagy munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

7.12. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. A Vállalkozó az alvállalkozóit köteles bejelenteni és felvezetni az E-naplóban is. A Vállalkozó felelőssége az alvállalkozó által vezetett építési alnapló vezetése is.

7.13. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapján – a kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: a Vállalkozó.

7.14. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt tulajdonságú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.

7.15. A Vállalkozó gondoskodik az átvett terület állagmegóvásáról és amennyiben abban kárt tesz köteles kijavítani, helyreállítani. A sikeres műszaki átadás-átvétel egyik feltétele munkaterület, felvonulási terület – a kivitelezéssel nem érintett részeinek - eredeti állapotának helyreállítása. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásának napján a munkaterületet és környezetét fotókkal dokumentálni.

7.16. A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkozó biztonságtechnikai és egészségügyi, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi jogszabályok, szabványok és más kötelező hatósági előírások és engedélyek megtartása és megtartatása, továbbá a humán és tárgyi környezetre gyakorolt zavaró hatások kiküszöbölése a kivitelezés során a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről.

7.17. A kivitelezés során kikerülő anyagokat, illetve törmelékeket, hulladékot a Vállalkozónak a helyszínről folyamatosan el kell szállítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről gondoskodnia kell. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes időtartalma alatt a jelen beruházás felújítással nem érintett részének zavartalan működését biztosítja az oktatási intézmény számára.

8. Megrendelő jogai, kötelezettségei

8.1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. A Megrendelő jogosult az elvégzett munkákat és a folyamatban lévő munkavégzést ellenőrizni, úgy hogy ezzel a Vállalkozó munkavégzését nem akadályozza. Megrendelő az ellenőrzést a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr útján gyakorolja, aki egyben a teljesítés igazolás kiadására is jogosult.

8.2. A Megrendelő köteles a teljesítésigazolással igazoltan teljesített munka ellenértékét határidőben kifizetni.

8.3. Felek rögzítik, hogy a Műszaki leírást a Megrendelő szolgáltatja a Vállalkozó részére.

8.4. A vállalkozási díj késedelmes kifizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.

8.5. A fentiekben túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban jogosult, illetőleg köteles:

- a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában személyesen, vagy a Megrendelő műszaki ellenőre (Mérnök) által részt venni, szükség esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönten;
- b) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, hogy ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét a Vállalkozó viselni köteles;

- c) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;
- d) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést.

8.6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a Vállalkozó írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők megtartására való tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A Vállalkozónak az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy sürgős jellegét külön jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartását veszélyeztető Megrendelői adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén Vállalkozó a jogszabályok alapján, ennek hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amit Megrendelő később nem vitathat.

9. Készre jelentés

9.1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkát a műszaki átadás-átvétel megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban köteles készre jelenti. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

9.2. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja a beépített anyagok, termékek megfelelőségi igazolásait (teljesítmény nyilatkozatot), valamint a Megrendelő által megkövetelt jótállások meglétét igazoló gyártói jótállási jegyeket.

A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget.

10. Műszaki átadás-átvétel

10.1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

10.2. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.

10.3. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzi.

10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 2 papír formátumú példányban és 1 példány digitális adathordozón (CD):

- megvalósulási dokumentáció,
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,

- beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai,
- mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek (adott esetben),
- rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozatot az elkészült létesítményekre vonatkozóan,
- kivitelezői nyilatkozat

Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő.

10.5. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket jegyzőkönyvben rögzíti. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és minőségével.

10.6. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen szerződösszegéből eredő kárt teljes körűen, illetve figyelemmel a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási jog gyakorlására.

11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok

11.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) meghiúsulási kötbér, 3.) hibás teljesítési kötbér (jótállási biztosíték),

11.2. Vállalkozót a véghatáridőnek, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj **0,5 %-**ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj **10 %-a**. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a **20** naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.3. Ha a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás **10 %-**ának megfelelő összegű **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni a Megrendelő részére.

11.4. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért **36 hónap jótállást** köteles vállalni. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 181/2003. (XI. 5.) Korm.

rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak.

11.5. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 8 munkanapon belül megkezd, és a Megrendelő által megállapított határidőre befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul megkezd.

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt határidőben nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

11.6. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre pedig újból kezdődik.

11.7. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

11.8. Megrendelő a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejárnak kell tekinteni.

11.9. Vállalkozó a teljesítés időpontjában köteles a szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás 2 %-ának megfelelő összegű a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként **jótállási biztosítékot** nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak (36 hónap) utolsó napjától számított 15 napig kell fennállnia.

Amennyiben a jótállási időszak alatt a biztosíték a hatályát veszti, vagy bármilyen okból érvénytelenné válik, a Vállalkozó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megrendelőnek. Amennyiben a Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő felmondhatja a szerződést.

12. Egyéb szerződéses feltételek

12.1. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét megtagadja.

12.2. A szerződés teljesítése során amennyiben a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesíteni

kell írásban (e-mail) a Megrendelőt a késedelem tényéről, illetőleg annak várható időtartamáról.

13. Képviselő – ellenőrzés:

13.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az e-építési naplóban, illetve írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak.

A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.

13.2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelő részéről		Vállalkozó részéről	
Név:	Lakatos Gergő	Név:	Bálint Tibor
Beosztás:	ügyvezető	Beosztás:	vezető tisztségviselő
Telefon:	0654-410-005	Telefon:	-
Fax:	-	Fax:	-
Mobil:	+3630-640-9160	Mobil:	0670-677-7270
E-mail:	lakatos.gergo@devag.hu	E-mail:	faberland@faberland.hu

14. Kifogások - jogvita:

14.1. A felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a felek megállapodása alapján a jogvita elbírálására a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.2. Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. valamint az idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatával, a Megrendelő által lefolytatott pályázati eljárás alapján jött létre, s azt átolvasás és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá.

A szerződés mellékletei:

- Pályázati Felhívás és annak mellékletei
- Vállalkozó ajánlata

D e r e c s k e, 2023. augusztus hó nap

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető
Megrendelő

.....
Faberland Kft.
képviseli: Bálint Tibor vezető tisztségviselő
Vállalkozó

ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV

a VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosítószámú,
„Erőemelő kondipark Derecskén” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó 4130
Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya
területén erőemelő kondipark létesítése tárgyában

Készült: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által a VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosító számú „Erőemelő kondipark Derecskén” című projekthez kapcsolódó 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése c. pályázati felhíváshoz benyújtott ajánlatok értékelése tárgyban.

Helyszín: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Időpont: 2023. augusztus 14. 13:00 óra

Jelen vannak: Szöllősi-Kiss Adrienn jegyzőkönyvvezető
Zákány Sándorné jegyzőkönyv hitelesítő

Szöllősi-Kiss Adrienn jegyzőkönyvvezető: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. augusztus 02-án kelt ajánlatkérő levél megküldésével a VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosító számú, „Erőemelő kondipark Derecskén” című projekthez kapcsolódó 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése tárgyban - az alábbi három vállalkozást kérte fel ajánlattételre:

- Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Fő út 179.)
- Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3..)
- Frankó Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1.

Az ajánlatkérés alapján az árajánlatok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 14. 12:00 óra

Az árajánlatot az ajánlattételre felhívott három vállalkozás közül mindhárom társaság benyújtotta az alábbi sorrendben:

- Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Fő út 179.)
Beérkezés időpontja: 2023. 08. 07. 09 óra 50 perc
- Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.)
Beérkezés időpontja: 2023. 08. 07. 10 óra 39 perc
- Frankó Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1.)
Beérkezés időpontja: 2023. 08. 08 14 óra 02 perc

Ezt követően a benyújtott árajánlatok formai tartalmú vizsgálatára került sor.

1. Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Fő út 179.) ajánlattevő az alábbiakban felsorolt formai követelményeknek az alábbiak szerint felelt meg:

- az ajánlattevő megnevezése: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő címe: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő adószáma: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő cégszerű aláírása: megfelelt/nem megfelelt

- az ajánlattevő képviselőjének neve: megfelelt/nem megfelelt
- az árajánlat érvényessége, annak dátuma: megfelelt/nem megfelelt
- a mennyiség: megfelelt/nem megfelelt
- az egységár, nettó ár, ÁFA, bruttó ár megadása: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 4. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt

Az ajánlattevő ajánlata formai szempontból megfelel az ajánlatkérésben foglaltaknak. Ajánlata érvényes, tartamilag értékelésre kerül.

2. Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.) ajánlattevő az alábbiakban felsorolt formai követelményeknek az alábbiak szerint felelt meg:

- az ajánlattevő megnevezése: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő címe: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő adószáma: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő cégszerű aláírása: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő képviselőjének neve: megfelelt/nem megfelelt
- az árajánlat érvényessége, annak dátuma: megfelelt/nem megfelelt
- a mennyiség: megfelelt/nem megfelelt
- az egységár, nettó ár, ÁFA, bruttó ár megadása: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 4. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt

Az ajánlattevő ajánlata formai szempontból megfelel az ajánlatkérésben foglaltaknak. Ajánlata érvényes, tartamilag értékelésre kerül.

3. Frankó Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1.) ajánlattevő az alábbiakban felsorolt formai követelményeknek az alábbiak szerint felelt meg:

- az ajánlattevő megnevezése: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő címe: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő adószáma: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő cégszerű aláírása: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő képviselőjének neve: megfelelt/nem megfelelt
- az árajánlat érvényessége, annak dátuma: megfelelt/nem megfelelt
- a mennyiség: megfelelt/nem megfelelt
- az egységár, nettó ár, ÁFA, bruttó ár megadása: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt
- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 4. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt

- az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletét aláírva csatolta: megfelelt/nem megfelelt

Az ajánlattevő ajánlata formai szempontból megfelel az ajánlatkérésben foglaltaknak. Ajánlata érvényes, tartalmilag értékelésre kerül.

Ezt követően a benyújtott árajánlatok tartalmi értékelésére került sor.

Ajánlattevő	Ajánlati ár (Ft)	Az ajánlattevő nyilatkozott a köztartozás mentességről	Az ajánlattevő nyilatkozott, hogy átlátható szervezetnek minősül	Az ajánlattevő nyilatkozott, hogy összeférhetetle ség nem áll fenn	Az ajánlattevő a referencia nyilatkozott benyújtotta
Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Fő út 179.)	Nettó 17.878.065 Ft + ÁFA = Bruttó 22.705.143 Ft	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem
Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.)	Nettó 16.133.850 Ft + ÁFA= Bruttó 20.489.990 Ft	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem
Frankó Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1.)	Nettó 18.413.203 Ft + ÁFA= Bruttó 23.384.768 Ft	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem	<u>igen</u> /nem

Az ajánlattevők ajánlatai tartalmi szempontból megfelelnek az ajánlatkérésben foglaltaknak.

Az árajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot sem tartja a piaci árak megfelelő összegűnek, vagy nem áll rendelkezésre a szükséges anyagi fedezet.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.) tette, így a pályázati eljárás nyertese Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.) **Nettó 16.133.850 Ft + ÁFA = Bruttó 20.489.990 Ft** értékben.

Döntési javaslat

- 1.) Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.) ajánlata érvényes
- 2.) Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Fő út 179.) ajánlata érvényes
- 3.) Frankó Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1.) ajánlata érvényes
- 4.) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.) tette.
- 5.) A pályázati eljárás eredményes volt.
- 6.) A pályázati eljárás nyertese: Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.) Nettó 16.133.850 Ft + ÁFA
= Bruttó 20.489.990 Ft díj elfogadása mellett.

K.m.f.


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

Beérkezés dátuma: 2023.08.08

Idetérőszám: 5206/2023

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Feladó: Frankó Kft <frankokft@frankokft.hu>
Küldve: kedd 2023. augusztus 8 14:02
Címzett: info@devag.hu
Tárgy: Pályázat
Mellékletek: Derecske.pdf; Derecske 3.pdf; Derecske 4.pdf

Tisztelt Lakatos Gergő Ügyvezető Úr !

A melléklet tartalmazza cégünk ajánlatát az erőemelő kondipark létesítésére.

Üdvözlettel:
Mitykó Mária
ért.képv
36303733508
frankokft@frankokft.hu

Ajánlatkérő neve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Adószám: 18552825-2-09
Képviselője: Lakatos Gergő ügyvezető

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FELOLVASÓ LAP

„A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése”

- 1) Pályázó neve: Frankó RubberTechnology Kft.
- 2) Pályázó székhelye: 5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1
- 3) Pályázó adószáma: 25508471-2-04
- 4) Pályázó telefonszáma: 06/30 663 0020
- 5) Pályázó telefax száma: -
- 6) Pályázó e-mail címe: frankokft@frankokft.hu
- 7) Hivatalos képviselő: Frankó Pál
- 8) Ajánlat érvényessége: 30 nap

A pályázat értékelésre kerülő tartalmi eleme:

	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA 27 % (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése			
Erőemelő park építése (al- és felépítmények gépek nélkül)	5 279 703	1 425 520	6 705 223
Erőemelő kondigépek	13 133 500	3 546 045	16 679 545
MINDÖSSZESEN	18 413 203	4 971 565	23 384 768

Dátum: ..Békéscsaba 2023-08-08.....

cégszerű aláírás

FRANKÓ (2)
RUBBER TECHNOLOGY KFT.
5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1
Adószám: 25508471-2-04
Telefon: 06-30-663-0020
E-mail: frankokft@frankokft.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Frankó Pál ügyvezető (név, tisztség), mint a(z) Frankó Rubber Technology Kft. (/cég/név, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatkérő által „A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése” tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom, hogy:

1.1.1. A pályázati felhívás feltételeit megismertük, elfogadjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

1.1.2. A pályázati eljárás nyertes pályázójaként a létrejövő vállalkozási szerződést készek és képesek vagyunk a megjelölt határidőre teljesíteni.

1.1.3. Az általunk elvégzett munkáért a Felolvasó Lapon közölt ellenértékre tartunk igényt.

1.1.4. Az építési munka helyszínének megismerése alapján teljes körű ajánlatot tettünk, az ajánlati ár tartalmaz minden olyan munkát, amely a szabadidő- és sportlétesítmény rendeltetésszerű, és biztonságos használatához szükséges.

1.1.5. A pályázóval szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, illetve nincs köztartozása.

1.1.6. A pályázó vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható szervezetnek minősül.

1.1.7. Pályázóval szemben nem állnak fenn a pályázati felhívásban foglalt összeférhetetlenségi okok.

Dátum: Békéscsaba 2023-08-08.....

cégszerű aláírás

FRANKÓ (2)
RUBBER TECHNOLOGY KFT.
5009 Békéscsaba, Csorvási út 17/1
Adószám: 25508471-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-013678

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott Frankó Pál ügyvezető, mint a(z) Frankó Rubber Technology Kft.(cégnév) 5600 Békéscsaba, (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatkérő által „A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése” tárgyban indított pályázati eljárás során kinyilatkozom, hogy a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban a legjelentősebb építési munkálatokra vonatkozó befejezett munkáim az alábbiak voltak:

S.sz.	A szerződést kötő másik fél megnevezése (székhelye, kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon))	Szabadidő és sportlétesítmény létesítése	Teljesítés ideje (év, hónap)	Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
1.	Nyáregyháza Nagyközs. Önkormányzata Nyáregyháza Mészáros Sándor polgmest. 29 690-185	Játszótér gumizás	2022.08.11	8.072.000 Ft
2.				
3.				

Dátum: Békéscsaba 2023-08-08.....

FRANKÓ (2)
RUBBER TECHNOLOGY KFT.
5600 Békéscsaba, Csizvasi ut 17/1
Levegőút: 25506471-7-04
Cégjegyzékszám: 24-22-013678

cégszerű aláírás

Név :
Derecskei Városgazdálkodási Nonpr. Kft.
Cím :
4130 Derecske, Köztársaság út 90. sz.

Kelt: 2023. év 07. hó 11. nap
Szám :2023/01

Készítette :Váncsodi János

A munka leírása:
Erőemelő kondipark létesítése Derecske, Kossuth u. 18/a. sz. 834/1 hrsz- ingatlanon
(1. sz. módosítás)

Készült: pályázati terv alapján

Költségvetés, főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2840119	2439584
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2840119	2439584
2.1 ÁFA vetítési alap	5279703	
2.2 Áfa	27,00% 1425520	
3. A munka ára	6705223	

Aláírás

FRANKÓ (2)
RUBBER TECHNOLOGY KFT.
1010 Budapest, Csorvási út 17/1
Telefon: 2508471-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-013678

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	140942	287669
Síkalapozás	70862	50997
Helyszíni beton és vasbeton munka	154948	78934
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	473460	263602
Kőburkolat készítése	349707	509513
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	248000	65000
Kert és parképítési munkák	243000	208125
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1159200	975744
Összesen:	2840119	2439584

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	45,47 m3	0	810	0	36831
2	210042613 982	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics. THK 0/32 P-TT. Nvékládháza	30,31 m3	4650	1850	140942	56074
2	210040015 663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	151,57 m2	0	620	0	93973
3	210080016 195	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	30,31 m3	0	850	0	25764
4	210080016 275	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	151,57 m2	0	495	0	75027
Munkanem összesen:						140942	287669

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	230030024 306	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	2,67 m3	26540	19100	70862	50997
Munkanem összesen:						70862	50997

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310010035 172	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,577	t	268540	136800	154948	78934
Munkanem összesen:							154948	78934

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610022641 742	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	3,12	m3	6850	5980	21372	18658
2	610052327 283	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C16/20 - X0b(H) - 24 - F1 - CEM 42,5, m = 5,8 finomsági modulussal	15,12	m3	29900	16200	452088	244944
Munkanem összesen:							473460	263602

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	620020678 115	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	66,75	m	2360	5250	157530	350438
2	620030681 413	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 30x30x6 cm, antracit	34,11	m2	5500	4500	187605	153495
3	620033516 080	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811	1,8	m	2540	3100	4572	5580
Munkanem összesen:							349707	509513

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	680022339 591	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 1000x1200 mm HI *	1	db	248000	65000	248000	65000
Munkanem összesen:							248000	65000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-022/K	kerítés elhelyezése, horganyzott, színterezett, táblás 3D ponthegeesztett hálós kerítés, huzal átmérő 5 mm, magasság 1,53 m 40/60 mm- es horganyzott, színterezett oszlopokkal, oszlopok földbe betonozásával	11,25	m	21600	18500	243000	208125
Munkanem összesen:							243000	208125

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	920212243 463	Sportpálya burkolat kialakítása vagy felújítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljzatra, 100×100×4 cm méret, vörös, HIC=120cm Cikkszám: JPS- 40v	100,8	m2	11500	9680	1159200	975744
Munkanem összesen:							1159200	975744

Sor szám	Megnevezés	Munkanem	ÉNGY	Mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (27%)
1	Guggoló gép	92-002 Szabadtéri fitness eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig	ÉNGY-be nem sorolható	1	1 345 500	1 345 500	363 285
2	Fekvenyomó			1	1 485 500	1 485 500	401 085
3	Lehúzó gép			1	1 395 500	1 395 500	376 785
4	Lábtoló gép			1	1 425 500	1 425 500	384 885
5	Felsőtest erősítő gép			1	1 369 500	1 369 500	369 765
6	Mellnyomó gép			1	1 515 500	1 515 500	409 185
7	Háterősítő gép			1	1 485 500	1 485 500	401 085
8	Tárogató gép			1	1 615 500	1 615 500	436 185
9	Lábtoló gép			1	1 495 500	1 495 500	403 785
	Összesen:					13 133 500	3 546 045

FRANKÓ (2)
RUBBEL TECHNOLOGY KFT.
 1060 Budapest, Csorvási út 17/1
 Telefonszám: 25508471-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-013678



2023. 08. 07.
 dátuma:

Gmail - FW: Árajánlat - Erőemelő kondipark Derecskén

2023. 08. 07.
 dátum:

Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

FW: Árajánlat - Erőemelő kondipark Derecskén

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. <info@devag.hu>
Címzett: szollosi.kiss.adrienn@devag.hu, lakatos.gergo@devag.hu

2023. augusztus 7. 10:39

From: Deák Katalin <deak.katalin@faberland.hu>
Sent: Monday, August 7, 2023 9:52 AM
To: info@devag.hu
Cc: D. Nagy Kolos <d.nagy@faberland.hu>
Subject: Árajánlat - Erőemelő kondipark Derecskén

Tisztelt Cím,

Csatoltan küldöm árajánlatunkat illetve a kitöltött, aláírt mellékleteket a „Erőemelő kondipark Derecskén” projektre vonatkozóan.

Üdvözlettel,
Deák Katalin
pénzügyi asszisztens



Faberland Kft.
Cím: 2119 Pécel, Pesti út 3.

Tel: +36 70 677 7270
email: deak.katalin@faberland.hu
www.faberland.hu



5 melléklet

- 3_számu_melléklet_Referencia.pdf
431K
- 4_számu_melléklet_Költségvetés.pdf
3659K
- 1_számu_melléklet_Felolvasó_lap.pdf
423K
- 2_számu_melléklet_Nyilatkozatok.pdf
447K



5_számu_melléklet_Költségvetés_gépek.pdf
373K

Ajánlatkérő neve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Adószám: 18552825-2-09
Képviselője: Lakatos Gergő ügyvezető

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FELOLVASÓ LAP

„A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése”

- 1) Pályázó neve: FABERLAND Kft.
- 2) Pályázó székhelye: 2119 Pécel, Pesti út 3.
- 3) Pályázó adószáma: 22926627-2-13
- 4) Pályázó telefonszáma: 06/70 677 7270
- 5) Pályázó telefax száma: -
- 6) Pályázó e-mail címe: faberland@faberland.hu
- 7) Hivatalos képviselő: Bálint Tibor – vezető tisztségviselő
- 8) Ajánlat érvényessége: 30 nap

A pályázat értékelésre kerülő tartalmi eleme:

	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA 27 % (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése			
Erőemelő park építése (al- és felépítmények gépek nélkül)	4 886 950	1 319 477	6 206 427
Erőemelő kondigépek	11 246 900	3 036 663	14 283 563
MINDÖSSZESEN	16 133 850	4 356 140	20 489 990

Dátum: 2023. augusztus 04.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10698623-49020017
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Bálint Tibor, vezető tisztségviselő (név, tisztség), mint a(z) FABERLAND Kft., 2119 Pécel, Pesti út 3. cégjegyzésre jogosult képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatkérő által „**A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése**” tárgyban indított pályázati eljárás során kinyilatkozom, hogy:

1.1.1. A pályázati felhívás feltételeit megismertük, elfogadjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

1.1.2. A pályázati eljárás nyertes pályázójaként a létrejövő vállalkozási szerződést készek és képesek vagyunk a megjelölt határidőre teljesíteni.

1.1.3. Az általunk elvégzett munkáért a Felolvasó Lapon közölt ellenértékre tartunk igényt.

1.1.4. Az építési munka helyszínének megismerése alapján teljes körű ajánlatot tettünk, az ajánlati ár tartalmaz minden olyan munkát, amely a szabadidő- és sportlétesítmény rendeltetésszerű, és biztonságos használatához szükséges.

1.1.5. A pályázóval szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, illetve nincs köztartozása.

1.1.6. A pályázó vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható szervezetnek minősül.

1.1.7. Pályázóval szemben nem állnak fenn a pályázati felhívásban foglalt összeférhetlenségi okok.

Dátum: 2023. augusztus 04.

FABERLAND KFT.
~~2119 Pécel, Pesti út 3.~~
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10698623-48020017
cégszerű aláírás

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott Bálint Tibor, mint a(z) FABERLAND Kft. (cégnév) 2119 Pécel, Pesti út 3. cégjegyzésre jogosult képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatkérő által „A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése” tárgyban indított pályázati eljárás során kinyilatkozik, hogy a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban a legjelentősebb építési munkálatokra vonatkozó befejezett munkáim az alábbiak voltak:

S.sz.	A szerződést kötő másik fél megnevezése (székhelye, kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon))	Szabadidő és sportlétesítmény létesítése	Teljesítés ideje (év, hónap)	Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
1.	Összefogás Súlysápért Egyesület 2241 Súlysáp, Vasút u. 38/a Katus Norbert -elnök +36 20 479 9822	Játszótéri eszközök gyártása, kivitelezése, helyszíni beépítése	2022. szeptember 19.	16 904 970 Ft.
2.	Aktuál-Bau Kft. 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61. Mészáros Balázs +36 30 869 8841	Játszótéri eszközök és fitness eszközök gyártása, kivitelezése, helyszíni beépítése	2022. szeptember 13.	14 443 500 Ft.
3.				

Dátum: 2023. augusztus 04.

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22877627-2-13
B.sz.: 10300002-10698623-49020017

cégszerű aláírás

Név:

Derecskei Városgazdálkodási Nonpr. Kft.

Cím:

4130 Derecske, Köztársaság út 90. sz.

Kelt: 2023. év 07. hó 11. nap

Szám :2023/01

Készítette :Váncsodi János

A munka leírása:

Erőemelő kondipark létesítése Derecske, Kossuth u. 18/a. sz. 834/1 hrsz- ingatlanon
(1. sz. módosítás)

Készült: pályázati terv alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2847590	2039360
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2847590	2039360
2.1 ÁFA vetítési alap	4886950	
2.2 Áfa	27,00% 1319477	
3. A munka ára	6206427	

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 23926627-2-13
R.sz.: 10100002-10000000-10000000

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	123666	188469
Síkalapozás	56604	44055
Helyszíni beton és vasbeton munka	145404	66932
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	413772	226416
Kőburkolat készítése	296645	429438
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	269619	72000
Kert és parképítési munkák	171000	155250
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1370880	856800
Összesen:	2847590	2039360

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 18100002-18508623-49020017

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	45,47 m3	0	625	0	28419
2	210042613 982	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics THK 0/32 P-TT Nvékládháza	30,31 m3	4050	1650	122756	50012
2	210040015 063	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	151,57 m2	0	420	0	63659
3	210080016 195	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	30,31 m3	15	380	455	11518
	210080016 275	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	151,57 m2	3	230	455	34861
Munkanem összesen:						123666	188469


FABERLAND KFT.
 2119 Pécel, Pesti út 3.
 Adószám: 22926627-2-13
 B.sz.: 10300002-10698623-49020017

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	230030024 306	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	2,67 m3	21200	16500	56604	44055
Munkanem összesen:						56604	44055

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10350002-10698628-49020017

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310010035 172	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,577 t	252000	116000	145404	66932
Munkanem összesen:						145404	66932


FABERLAND KFT.
 2119 Pécel, Pesti út 3.
 Adószám: 22926627-2-13
 B.sz.: 10300002-10698623-49020017

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610022641 742	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	3,12 m3	5650	8600	17628	26832
2	610052327 283	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C16/20 - X0b(H) - 24 - F1 - CEM 42,5, m = 5,8 finomsági modulussal	15,12 m3	26200	13200	396144	199584
Munkanem összesen:						413772	226416


FABERLAND KFT.
 2119 Pécel, Pesti út 3.
 Adószám: 22926627-2-13
 B.sz.: 10300002-10698623-49020017

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	620020678 115	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	66,75 m	2100	4400	140175	293700
2	620030681 413	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 30x30x6 cm, antracit	34,11 m2	4450	3800	151790	129618
3	620033516 080	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811	1,8 m	2600	3400	4680	6120
Munkanem összesen:						296645	429438

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10698623-49020017

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	680022339 591	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 1000x1200 mm HII *	1	db	269619	72000	269619	72000
Munkanem összesen:							269619	72000

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10698623-49020017

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-022/K	kerítés elhelyezése, horganyzott, színterezett, táblás 3D ponthegeesztett hálós kerítés, huzal átmérő 5 mm, magasság 1,53 m 40/60 mm- és horganyzott, színterezett oszlopokkal, oszlopok földbe betonozásával	11,25	m	15200	13800	171000	155250
Munkanem összesen:							171000	155250



FABERLAND KFT.
 2119 Pécel, Pesti út 3.
 Adószám: 22926627-2-13
 R.sz.: 10300002-10698623-49020017

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	920212243 463	Sportpálya burkolat kialakítása vagy felújítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljzatra, 100×100×4 cm méret, vörös, HIC=120cm Cikkszám: JPS- 40v	100,8	m2	13600	8500	1370880	856800
Munkanem összesen:							1370880	856800

FABERLAND KFT.
2119 Pécel, Pesti út 3.
Adószám: 2026627-2-13
B.sz.: 10300002-10698823-49020017

Sor szám	Megnevezés	Munkanem	ÉNGY	Mennyis ég	Egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó (Ft)
1	Guggoló gép	92-002 Szabadtéri fitness eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig	ÉNGY-be nem sorolható	1	1 183 000	1 183 000	319 410	1 502 410
2	Fekvenyomó			1	1 371 500	1 371 500	370 305	1 741 805
3	Lehúzó gép			1	1 221 500	1 221 500	329 805	1 551 305
4	Lábtoló gép			1	1 276 500	1 276 500	344 655	1 621 155
5	Felsőtest erősítő gép			1	1 200 600	1 200 600	324 162	1 524 762
6	Mellnyomó gép			1	1 213 800	1 213 800	327 726	1 541 526
7	Háterősítő gép			1	1 216 000	1 216 000	328 320	1 544 320
8	Tárogató gép			1	1 342 500	1 342 500	362 475	1 704 975
9	Lábtoló gép			1	1 221 500	1 221 500	329 805	1 551 305
	Összesen:					11 246 900	3 036 663	14 283 563


FABERLAND KFT.
 2119 Pécel, Pesti út 3.
 Adószám: 22926627-2-13
 B.sz.: 10300002-10698623-49020017

2023. 08. 07. 16:15

Beérkezés dátuma: 2023. 08. 07.

Gmail - Ajánlatkérés



Gmail

Időszám: 5028 / 2023

Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

Ajánlatkérés

Tímea Bekéné Dér <matraparkkft@gmail.com>

Címzett: Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu>

2023. augusztus 7. 9:50

Tisztelt Adrienn!

Csatolva küldöm árajánlatunkat.

Üdvözlettel:

Bekéné Dér Tímea

ügyvezető ig.

Mátrapark Kft.

[Az idézett szöveg el van rejtve]



Derecske ajánlat.pdf

1219K

Ajánlatkérő neve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Adószám: 18552825-2-09
Képviselője: Lakatos Gergő ügyvezető

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FELOLVASÓ LAP

„A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése”


- 1) Pályázó neve: Mátrapark Kft.
- 2) Pályázó székhelye: 3261 Abasár, Fő út 179.
- 3) Pályázó adószáma: 14179435-2-10
- 4) Pályázó telefonszáma: 30-478-4738
- 5) Pályázó telefax száma: -
- 6) Pályázó e-mail címe: matraparkkft@gmail.com
- 7) Hivatalos képviselő: Bekéné Dér Tímea- ügyvezető
- 8) Ajánlat érvényessége: 30 nap

A pályázat értékelésre kerülő tartalmi eleme:

	Nettó ajánlati ár (Ft)	ÁFA 27 % (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése			
Erőemelő park építése (al- és felépítmények gépek nélkül)	4 943 065	1 334 628	6 277 693
Erőemelő kondigépek	12 935 000	3 492 450	16 427 450
MINDÖSSZESEN	17 878 065	4 827 078	22 705 143

Dátum: Abasár, 2023. 08. 07.

MÁTRAPARK KFT.
3261 Abasár, Május 1. út 10.
Adószám: 14179435-2-10
Banc12032006-01499928-00100003


cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Bekéné Dér Tímea ügyvezető (név, tisztség), mint a(z) Mátrapark Kft. 3261 Abasár, Fő út 179. cégjegyzésre jogosult képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatkérő által „A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése” tárgyban indított pályázati eljárás során kinyilatkozom, hogy:

1.1.1. A pályázati felhívás feltételeit megismertük, elfogadjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

1.1.2. A pályázati eljárás nyertes pályázójaként a létrejövő vállalkozási szerződést készek és képesek vagyunk a megjelölt határidőre teljesíteni.

1.1.3. Az általunk elvégzett munkáért a Felolvasó Lapon közölt ellenértékre tartunk igényt.

1.1.4. Az építési munka helyszínének megismerése alapján teljes körű ajánlatot tettünk, az ajánlati ár tartalmaz minden olyan munkát, amely a szabadidő- és sportlétesítmény rendeltetésszerű, és biztonságos használatához szükséges.

1.1.5. A pályázóval szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, illetve nincs köztartozása.

1.1.6. A pályázó vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható szervezetnek minősül.

1.1.7. Pályázóval szemben nem állnak fenn a pályázati felhívásban foglalt összeférhetetlenségi okok.

Dátum: Abasár, 2023. 08. 07.

MÁTRAPARK KFT.
3261 Abasár, Május 1. út 10.
Adószám: 14179435-2-10
Törzsk: 12032006-01499988-00100003

Bekéné Dér Tímea
cégszerű aláírás

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott Bekéné Dér Tímea ügyvezető, mint a(z) Mátrapark Kft.(cégnév) 3261 Abasár, Fő út 179. cégjegyzésre jogosult képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatkérő által „A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése” tárgyban indított pályázati eljárás során kinyilatkozik, hogy a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban a legjelentősebb építési munkálatokra vonatkozó befejezett munkáim az alábbiak voltak:

S.sz.	A szerződést kötő másik fél megnevezése (székhelye, kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon))	Szabadidő és sportlétesítmény létesítése	Teljesítés ideje (év, hónap)	Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
1.	Balatonmárfafürdő Község Önk. Babina Gabriella 30-539-4563		2022. aug.	3. 770.000
2.	Gyöngyössolymos Község Önk. Asztalos Miklós 30-622-8252		2022. szept.	3.660.000
3.	Kemence Község Önk. Pongrácz János 70-370-5732		2022. febr.	3.628.000

Dátum: Abasár, 2023. 08. 07.

MÁTRAPARK KFT.
3261 Abasár, Május 1. út 10.
Adószám: 14179435-2-10
Bank: 12032006-01499988-00100003

Bekéné Dér Tímea
cégszerű aláírás

Név :

Derecskei Városgazdálkodási Nonpr. Kft.

Cím :

4130 Derecske, Köztársaság út 90. sz.

Kelt: 2023. év 07. hó 11. nap

Szám :2023/01

Készítette :Váncsodi János

A munka leírása:

Erőemelő kondipark létesítése Derecske, Kossuth u. 18/a. sz. 834/1 hrsz- ingatlanon

(1. sz. módosítás)

Készült: pályázati terv alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2998766	1944299
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2998766	1944299
2.1 ÁFA vetítési alap	4943065	
2.2 Áfa	27,00%	1334628
3. A munka ára	6277693	

Aláírás

MÁTRAPARK KFT.
3261 Abasár, Május 1. út 10.
Adószám: 14179435-2-10
Bank: 12032006-01499958-00100003

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	121998	196579
Síkalapozás	55002	46859
Helyszíni beton és vasbeton munka	153194	63182
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	445798	215004
Kőburkolat készítése	316081	410210
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	275600	85600
Kert és parképítési munkák	209813	140625
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1421280	786240
Összesen:	2998766	1944299

MÁTRAPARK KFT.
3261 Abasár, Mátyus 1. út 10.
Adószám: 14179435-2-10
Bank: 12032006-01499988-00100000

Jelentés készült

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	45,47 m3	0	710	0	32284
2	210042613 982	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics THK 0/32 P-TT Nvékládháza	30,31 m3	3980	1560	120634	47284
2	210040015 663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	151,57 m2	0	440	0	66691
3	210080016 195	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	30,31 m3	20	410	606	12427
4	210080016 275	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	151,57 m2	5	250	758	37893
Munkanem összesen:						121998	196579

bke/gt

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	230030024 306	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	2,67	m3	20600	17550	55002	46859
Munkanem összesen:							55002	46859

8.2.97 -

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310010035 172	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,577 t	265500	109500	153194	63182
Munkanem összesen:						153194	63182

brójt

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610022641 742	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalual, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	3,12	m3	5980	7850	18658	24492
2	610052327 283	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C16/20 - X0b(F) - 24 - F1 - CEM 42.5, m = 5,8 finomsági modulussal	15,12	m3	28250	12600	427140	190512
Munkanem összesen:							445798	215004

4.02

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	620020678 115	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	66,75 m	1950	4180	130163	279015
2	620030681 413	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 30x30x6 cm, antracit	34,11 m ²	5250	3680	179078	125525
3	620033516 080	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811	1,8 m	3800	3150	6840	5670
Munkanem összesen:						316081	410210

6.9.97

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	680022339 591	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 1000x1200 mm HI *	1	db	275600	85600	275600	85600
Munkanem összesen:							275600	85600

4.2.27

Szabadidő, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	920212243 463	Sportpálya burkolat kialakítása vagy felújítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljzatra, 100×100×4 cm méret, vörös, HIC=120cm Cikkszám: JPS- 40v	100,8	m2	14100	7800	1421280	786240
Munkanem összesen:							1421280	786240

bw(2)

Szabadidő, szabadidő és sportlétesítmények

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-022/K	kerítés elhelyezése, horganyzott, szinterezett, táblás 3D ponthegeesztett hálós kerítés, huzal átmérő 5 mm, magasság 1,53 m 40/60 mm- es horganyzott, szinterezett oszlopokkal, oszlopok földbe betonozásával	11,25	m	18650	12500	209813	140625
Munkanem összesen:							209813	140625

6.251

Sor szám	Megnevezés	Munkanem	ÉNGY	Mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó (Ft)
1	Guggoló gép	92-002 Szabadtéri fitness eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig	ÉNGY-be nem sorolható	1	1 350 000	1 350 000	364 500	1 714 500
2	Fekvenyomó			1	1 490 000	1 490 000	402 300	1 892 300
3	Lehúzó gép			1	1 360 000	1 360 000	367 200	1 727 200
4	Lábtoló gép			1	1 450 000	1 450 000	391 500	1 841 500
5	Felsőtest erősítő gép			1	1 390 000	1 390 000	375 300	1 765 300
6	Mellnyomó gép			1	1 380 000	1 380 000	372 600	1 752 600
7	Háterősítő gép			1	1 480 000	1 480 000	399 600	1 879 600
8	Tárogató gép			1	1 620 000	1 620 000	437 400	2 057 400
9	Lábtoló gép			1	1 415 000	1 415 000	382 050	1 797 050
	Összesen:					12 935 000	3 492 450	16 427 450

MÁTRAPARK KFT.
3261 Abasár, Május 1. út 10.
Adószám: 14179435-2-10
Bank: 12032006-01499988-00100000

Bekérlek a pénzt



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 252.....K/2023

Tárgy: Ajánlatkérés-Építési munkálatok elvégzése-„Erőemelő kondipark Derecskén”

Mátrapark Kft.

Bekéné Dér Tímea részére!

Abasár

Fő út 179.

3261

Tisztelt Bekéné Dér Tímea!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. „Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése” című VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott „Erőemelő kondipark Derecskén” című pályázata támogatásban részesült. A projektazonosító száma 3285815334.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nevében ezúton felkérem ajánlattételre a fenti pályázat megvalósításához kapcsolódó tervdokumentációkban foglaltak szerinti építési munkálatok elvégzésére a pályázati felhívás és mellékletei alapján.

Derecske, 2023. augusztus 02.

Tisztelettel:


Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzék szám: 09-09-017153

Adószám: 18552825-2-09

Bankszámla szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető



Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

Ajánlatkérés

Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu>
Címzett: "matraparkkft@gmail.com" <matraparkkft@gmail.com>

2023. augusztus 2. 15:21

Tisztelt Cím!

Lakatos Gergő Ügyvezető Úr megbízásából csatolva megküldöm az „Erőemelő kondipark Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkálatok elvégzése tárgyában árajánlat kérésünket.

Üdvözlettel,
Szöllősi-Kiss Adrienn
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
szollosi.kiss.adrienn@devag.hu



Vírusmentes.www.avast.com

12 melléklet

- Értesítő levél_Mátrapark Kft..pdf**
46K
- Pályázati Felhívás.pdf**
298K
- 3_számu_melléklet_Referencia.docx**
14K
- 2_számu_melléklet_Nyilatkozatok.docx**
15K
- 1_számu_melléklet_Felolvasó_lap.docx**
17K
- 5_számu melléklet_Költségvetés_gépek.xlsx**
14K
- 4_számu_melléklet_Költségvetés.xls**
136K
- T_Kondipark_építésügyi_hatóság.pdf**
120K
- 6_számu_melléklet_Rehab tervfejezet aláírt.pdf**
556K
- T_E-1_m Alaprajz, metszetek módosított.pdf**
507K
- T_E-0_m Helyszínrajz módosított.pdf**
482K



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 251.....K/2023

Tárgy: Ajánlatkérés-Építési munkálatok elvégzése-„Erőemelő kondipark Derecskén”

Frankó Rubber Technology Kft.
Frankó Pál részére!

Békéscsaba
Csorvási u. 17/1.
5600

Tisztelt Frankó Pál!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. „Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése” című VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott „Erőemelő kondipark Derecskén” című pályázata támogatásban részesült. A projektazonosító száma 3285815334.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nevében ezúton felkérem ajánlattételre a fenti pályázat megvalósításához kapcsolódó tervdokumentációkban foglaltak szerinti építési munkálatok elvégzésére a pályázati felhívás és mellékletei alapján.

Derecske, 2023. augusztus 02.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzékszám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankkártya száma: 11738118-20020464
7


Lakatos Gergő
ügyvezető



Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

Ajánlatkérés

Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu>
Címzett: "frankokft@frankokft.hu" <frankokft@frankokft.hu>

2023. augusztus 2. 15:27

Tisztelt Cím!

Lakatos Gergő Ügyvezető Úr megbízásából csatolva megküldöm az „Erőemelő kondipark Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkálatok elvégzése tárgyában árajánlat kérésünket.

Üdvözlettel,
Szöllősi-Kiss Adrienn
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
szollosi.kiss.adrienn@devag.hu



Vírusmentes.www.avast.com

12 melléklet

Értesítőlevél_Frankó Rubber Technology Kft..pdf
46K

Pályázati Felhívás.pdf
298K

1_számú_melléklet_Felolvasó_lap.docx
17K

5_számú melléklet_Költségvetés_gépek.xlsx
14K

3_számú_melléklet_Referencia.docx
14K

2_számú_melléklet_Nyilatkozatok.docx
15K

4_számú_melléklet_Költségvetés.xls
136K

T_Kondipark_építésügyi_hatóság.pdf
120K

6_számú_melléklet_Rehab_tervfejezet_aláírt.pdf
556K

T_E-0_m_Helyszínrajz_módosított.pdf
482K

T_E-1_m_Alaprajz_metszetek_módosított.pdf
507K



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám:²⁵⁰...K/2023

Tárgy: Ajánlatkérés-Építési munkálatok elvégzése-„Erőemelő kondipark Derecskén”

Faberland Kft.

Bálint Tibor részére!

Pécel

Pesti út 3.

2119

Tisztelt Bálint Tibor!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. „Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése” című VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott „Erőemelő kondipark Derecskén” című pályázata támogatásban részesült. A projektazonosító száma 3285815334.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nevében ezúton felkérem ajánlattételre a fenti pályázat megvalósításához kapcsolódó tervdokumentációkban foglaltak szerinti építési munkálatok elvégzésére a pályázati felhívás és mellékletei alapján.

Derecske, 2023. augusztus 02.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszám: 11736118-20020464

Lakatos Gergő
ügyvezető



Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

Ajánlatkérés

Adrienn Szöllősi-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu>
Címzett: faberland@faberland.hu

2023. augusztus 2. 15:28

Tisztelt Cím!

Lakatos Gergő Ügyvezető Úr megbízásából csatolva megküldöm az „Erőemelő kondipark Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkálatok elvégzése tárgyában árajánlat kérésünket.

Üdvözléssel,
Szöllősi-Kiss Adrienn
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
szollosi.kiss.adrienn@devag.hu



Vírusmentes.www.avast.com

12 melléklet

- Értesítőlevél_Faberland Kft..pdf**
47K
- Pályázati Felhívás.pdf**
298K
- 5_számu_melléklet_Költségvetés_gépek.xlsx**
14K
- 2_számu_melléklet_Nyilatkozatok.docx**
15K
- 4_számu_melléklet_Költségvetés.xls**
136K
- 1_számu_melléklet_Felolvasó_lap.docx**
17K
- 3_számu_melléklet_Referencia.docx**
14K
- T_Kondipark_építésügyi_hatóság.pdf**
120K
- 6_számu_melléklet_Rehab tervfejezet aláírt.pdf**
556K
- T_E-0_m Helyszínrajz módosított.pdf**
482K
- T_E-1_m Alaprajz, metszetek módosított.pdf**
507K

**DERECSCKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.**

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Erőemelő kondipark Derecskén”

**A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A.
szám alatti (834/1 hrsz.) Sárostói
Sportpálya területén erőemelő
kondipark létesítése**

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, faxszáma, elektronikus levélcíme:

Neve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám
adószám: 18552825-2-09
Képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető
Telefon: 54/410-005, 30/640-9160
E-mail: info@devag.hu

2. A pályázat tárgya: 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti (834/1 hrsz.) Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítése a Pályázati felhívásban és a Tervdokumentációkban foglaltak alapján.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Dél-Nyírség, Erdőpuszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport felhívására, a „Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése” című, VP-6-19.2.1-23-6-21 kódszámú felhívás alapján „Erőemelő kondipark Derecskén” címmel támogatást nyert a Sárospói Sportpálya területén erőemelő kondipark létesítésére.

A Pályázó feladata a „Erőemelő kondipark kialakítása” című Tervdokumentációkban foglaltak szerinti építési munkálatok elvégzése.

Vállalkozó köteles a beruházás során Elektronikus Építési naplót vezetni.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő a megvalósítani kívánt erőemelő kondiparkot a 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám alatti, 834/1 helyrajzi számú ingatlanon kívánja elhelyezni, a street workout-, valamint gördeszka pálya mellett, így alkotva együtt egy sportjátszóteret. Az erőemelő kondiparkot keleti irányban térkő burkolattal ellátott gyalogos közlekedésre alkalmas bekötőútról lehet akadálymentesen megközelíteni. Mozgássérültek részére parkolás a 834/3 hrsz-ú út melletti aszfalt burkolatú parkolóban megoldott. Az építésre vonatkozó további leírás az ide vonatkozó tervdokumentációban található.

A pályázónak az építési munkálatokra vonatkozóan figyelembe kell vennie az ajánlatkérő 6. számú mellékletben foglalt „akadálymentesítési munkarész”-re vonatkozóan készült szakmai tervet.

3. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

4. A szerződés teljesítésének helye, határideje:

Helye: 4130 Derecske, Kossuth u. 18/a. (834/1 hrsz.)

Az Erőemelő Kondipark létesítésének befejezési határideje: 2023. november 30.

5. Az ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljesítésének feltétele:

Az ajánlatkérő a nettó vállalkozási szerződéses ár 50 %-ának megfelelő forintösszeg előleget biztosít. A vállalkozó az előlegszámlán túl, egy darab végszámla kiállítására jogosult. A végszámla kiállítására a munkák teljes körű elvégzését követően, a vállalkozási szerződésben meghatározott módon és tartalommal való, hiány- és hibamentes teljesítést követően, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult. A végszámlából kerül az előleg levonásra.

Pályázó a számlában köteles feltüntetni az erőemelő kondipark építési munkálatait, valamint külön-külön tételesen a szabadtéri fitnesz eszközök beszerzési összegét az árajánlat 5. számú melléklete szerint.

A Pályázó köteles az általa kiállított számlák mellé számlarészletezett és felmérési naplót készíteni és csatolni. A teljesítés feltétele továbbá a beépítésre kerülő gépek megfelelőségi tanúsítványainak és a kondi park ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyv átadása.

Ajánlatkérő a számlák kiállításától számított 15 napos fizetési határidővel, az ajánlatkérő teljesítésigazolását követően banki átutalás útján egyenlíti ki a pályázó részére a vállalkozási díjat.

6. Alkalmassági követelmények:

6.1. Nem lehet pályázó:

- Akivel szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, illetve akinek köztartozása van. Az alkalmasság igazolására a 2. számú mellékletben található nyilatkozat benyújtása szükséges.
- Ha az ajánlattevő vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek. Az alkalmasság igazolására a 2. számú mellékletben található nyilatkozat benyújtása szükséges.
- Összeférhetetlenség fennállása esetén: nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként, ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az alkalmasság igazolására a 2. számú mellékletben található nyilatkozat benyújtása szükséges.

6.2. Műszaki-szakmai alkalmassági feltétel:

Alkalmos a pályázó, amennyiben a pályázati felhívás megküldésétől visszafele számított 36 hónapban rendelkezik legalább 1 db, legalább nettó 5 millió forint értékű, szabadidő és sportlétesítmény létesítésére vonatkozó referenciával.

7. Pályázatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat.

8. Annak meghatározása, hogy ajánlatkérő alkalmaz-e tárgyalást vagy tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatot:

Ajánlatkérő a benyújtott pályázati ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

9. A pályázat benyújtásának határideje: **2023. augusztus 14. (hétfő) 12.00 óra**

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy faxon, vagy elektronikus formában (szkennelve, aláírva) kell benyújtani, magyar nyelven, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lakatos Gergő ügyvezető

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Tel: (54) 410-005

Email: info@devag.hu

A pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázatnak a fenti határidőig meg kell érkeznie az Ajánlatkérő címére. A postázás kockázatát a pályázó viseli, a fenti határidőn túl beérkezett, elkészített pályázat az elbírálásnál nem kerül figyelembe vételre.

Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti azt a pályázatot, amely a megadott határidőn túl érkezik ajánlatkérőhöz.

A pályázatok bontásának időpontja: **2023. augusztus 14. (hétfő) 13.00 óra**

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: **2023. augusztus 15. (kedd)**

10. A pályázat benyújtásának alapja és módja:

A pályázatok összeállításának módja:

- a. A pályázó pályázatához csatolja az **1. számú melléklet** szerinti kitöltött **Felolvasó lapot**, megjelölve az általa igényelt vállalási ár összegét (nettó, ÁFA, bruttó) erőemelő kondipark létesítésére, valamint feltüntetve az összes nettó vállalási árat, az ÁFA összegét, valamint az összesített bruttó ajánlati árat.
- b. A pályázó pályázatához csatolja a **2. számú melléklet** szerinti **Nyilatkozatot** kitöltve.
- c. A pályázó pályázatához csatolja a **3. számú melléklet** szerinti **Referencia Nyilatkozatot**, amelyben ismerteti a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban a szabadidő és sportlétesítmény létesítésére vonatkozó befejezett munkáit.
- d. A pályázó pályázatához csatoljon **részletes árazott költségvetést az építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetést az 4. számú melléklet** (MVH kóddal ellátott) szerint.
- e. A pályázó a pályázathoz csatoljon részletes árazott költségvetést a szabadtéri fitness eszközökre vonatkozóan, az **5. számú melléklet** szerint.

Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti azt a pályázati ajánlatot, amely a fenti dokumentumok valamelyikét nem tartalmazza.

A pályázó az ajánlati árat a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített, fix átalányárként adja meg.

11. Helyszíni megtekintés:

Az ajánlatkérő felhívja a pályázók figyelmét, hogy a kivitelezési munka helyszínének megismerése alapján tegyék meg ajánlatukat.

12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a.

A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó vállalkozási díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 10 %-a.

Jótállási időszak: a műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap.

Jótállási biztosíték: a jótállási időszak (36 hónap) utolsó napjától számított 15 napig kiterjedően a nettó szerződéses ár 2 %-ának megfelelő összegben, amely az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával teljesíthető.

13. Szerződéses feltételek:

A pályázó a kivitelezési munkákat előbb is végrehajthatja, munkájának ellenértéke a pályázati felhívás 5. pontja szerint kerül kifizetésre. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

14. Hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.

15. Ajánlati kötöttség: A pályázó ajánlati kötöttsége 30 nap. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő leteltével áll be.

16. Az ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot sem tartja a piaci árnak megfelelő összegűnek, vagy nem áll rendelkezésre a szükséges anyagi fedezet.

17. Ajánlatkérő a jelen pályázati felhívást elektronikusan, a meghívásra kerülő pályázók elektronikus levélcímére történő továbbításával juttatja el.

D e r e c s k e, 2023. augusztus 02.

Tisztelettel:


Lakatos Gergő
ügyvezető

Derecskei Városgazdálkodási Kft.
4130 Derecske, Községi út 90.
Cégjegyzékszám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámlaszám: 11738118-20020464
1.