Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerz6dé Felek, a szerz6dés targya, ellenértéke

1.1.

1.2.

| BER

1.4.

1.5.

1.6.

Megrendel6: Derecske Viros Onkormanyzata
cime: 4130 Derecske, Koztarsasag tt 87.
ad6szam: 15728427-2-09
bankszdmlaszam:  10034002-00342061-00000031
képviseli: Baké Istvan polgarmester
telefon: +36 54410078
telefax: +36 54548089
e-mail cim: titkarsag(@derecske.hu

Vallalkozé: HajduSol Kft.
cime: 4031 Debrecen, Szobosz16i ut 50.
adoszam: 24294333-2-09
cégjegyzékszama: 09-09-024449
NUJ-jel: 347652748
bankszdmlaszam: 10702064-68947697-51100005
képviseli: Laczké Sandor tigyvezet
telefon/telefax: +36 302462379
e-mail cim: office@hajdusol.hu

Jelen véllalkozasi szerz6dés a Derecske Varos Onkormanyzata altal 2018. janius 1-én

meginditott k6zbeszerzési eljaras alapjan jott 1étre, és vonatkoznak rd az Ajénlatkérd altal
kiadott dokumenticidkban és Vallalkozd ajanlatidban foglalt feltételek. Vallalkozé ezen
kdzbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevd vett részt, és nyertesként lett kihirdetve. A
beruhazas az ,,Onkorményzatok altal vezérelt, a helyi adottsdgokhoz illeszkedd, megijuld
energiaforrasok kiakndzdsara irdnyul6é energiaelldtds megvaldsitdsa, komplex fejlesztési
programok keretében” cimii palyazatra benyujtott és nyertes pélyazat altal biztositott
tamogatasbol valosul meg, a projekt azonosit6 szdma: TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00011.

A szerzddés targya: Derecske Viros Onkormanyzata dltal vezérelt megijulé
energiaforrasok hasznositasara irianyulé komplex program.

2. rész — Fiitéskorszeriisités

A 4130 Derecske, Kossuth u. 18/a. megval6sitasi helyszinen 7 db levegd-viz hdszivattytis
rendszer telepitése egyenként 23 kW teljesitménnyel, a sziikséges kiegészité munkékkal
egyiitt kompletten.

A 4130 Derecske, Bocskai u. 6. megvalositasi helyszinen 1 db levegd-viz hészivattyts
rendszer telepitése 23 kW teljesitménnyel, a szikkséges kiegészité munkakkal egyiitt
kompletten.

A munkékat az ajanlattételi dokumentaciéval 4tadott miiszaki dokumenticiénak és
koltségvetési kifrdsoknak megfeleléen kell elvégezni. A miiszaki tartalom pontos
meghatdrozasat a tenderdokumentcié részeként rendelkezésre bocsatott miiszaki
dokumentacio és koltségvetési kifrdsok tartalmazzak.

Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvéllalja Derecske Varos Onkorményzata altal
vezérelt megujulé energiaforrisok hasznositisira irdnyulé komplex program 2. rész
kivitelezési munkdinak elvégzését jelen szerzédés feltételei mellett.

Szerz6déses vallalasi dij a munka elvégzésére a véllalt teljesitési hataridére prognosztizilva
egyOsszegli 4talanydijban netté 32.446.220 Ft + 27 % (8.760.479 Ft) AFA, azaz netto
harminckétmillié-négyszaznegyvenhatezer-kétszazhisz forint + nyolcmillié-
hétszazhatvanezer-négyszizhetvenkilenc forint AFA egyOsszegl ataldnydij.
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1.7. Teljesités helye: 4130 Derecske, Kossuth u. 18/a. hrsz: 834/1, Bocskai u. 6. hrsz: 1363.

1.8. Jelen szerz8dés akkor 1ép hatilyba, mikor a Megrendelé a targyi projektre vonatkozé
Tamogatasi Szerz6dés modositasst kézhez kapta és errél a Villalkozét téjékoztatta. A
feltételes vallalkozasi szerz6dés nem 1ép hatalyba, amennyiben a Tamogatési Szerz8dés nem
keriil médositésra.

2. A szerzddéses ellenérték és fizetések rendje

2.1. A szerzOdéses ellenérték tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitisanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkdékat, a tevékenyseggel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az 4tadasi €s birtokbaadési eljaras koltségeit, barmiféle dokumentécié készitésének
koltségét (beleértve a megvalosulasi dokumentdci6 stb. készitésének koltségét), a mémoknek
nyujtando szolgéltatds és a szakfeliigyeletek dijait, barmiféle bérleti dfjat (gépek, irodak,
raktarak, stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznélt anyagok, energia- és kdzmiiszolgaltatas koltségét, a garancialis és szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, minden — a szerz8dés targyanak megvaldsitashoz sziikséges —
munka és raforditds ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit,
minden egyéb dijat, mely szakmai szokdsok szerint hozzatartozik a szerzédés targyanak
kivitelezéséhez, tehat a létesitmény tervezett allapotban torténd megvaldsitasanak teljes dijat.

2.2. A Villalkoz fenti aron feliil tobbletkdltséget semmilyen jogeimen nem érvényesithet.
2.3. Jelen szerz6dés tartalmatol kizarolag szerzédésmodositas keretében lehet eltérni.

24. A Villalkozé jogosult elbleg kifizetését kérelmezni a Kbt. 135. § (7) bekezdésének
megfeleléen a nett6 ajanlati ar legfeljebb 5 szézalékénak megfelelé mértékben. Az eléleg
igénylésére és kifizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdésének elbirasai és az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mémoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és
(3) bekezdésének elbirasai az iranyadoak.

2.5. A Vallalkozo jogosult részszamla kibocsatasara az elvégzett teljesitéssel aranyos mértékben a
25 szazalékos, az 50 szdzalékos, és a 75 szazalékos teljesitésrél. A végszamla a sikeres
miiszaki atadds-atvételt kovetden nyujthatéd be.

2.6. Az elkésziilt munkarol a miiszaki ellendr teljesités-igazold jegyzokonyvet készit, amelyben
rogziti a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
jegyzokonyv a szamldzas alapja.

2.7. Az elleget a részszadmlékban és a végszamléban szerepld szézalékos levonasok utjan kell
visszafizetni.

2.8. Vallalkozo a szaml4jat a teljesitéskor hatalyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL térvénynek megfelelden allitja ki. Az
AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL. tv. rendelkezései szerint torténik.

29. A felek rogzitik, hogy a szerzédésre a Villalkozé és alvallalkoz6i vonatkozéséban is
alkalmazni kell az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgéaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § el6irasait.

2.10. A Villalkozé 4ltal kiallitott szamléhoz a teljesitést igazol6é jegyzOkonyvet csatolni kell, A
szamlat 30 napos fizetési hataridével kell kiallitani.

2.11. A Vallalkoz6 szamléinak benyujtasa és az éltala benytjtott szamlék kifizetése a Kbt., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eldirisai szerint
torténik, utdfinanszirozassal. A szdmla benyvjtiséval és kifizetésével kapcsolatban a Ptk.
6:130. § (1) — (2) bekezdése is alkalmazandd.




2.12.

Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzidés teljesitése

3.1

3.2
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

A vallalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerz6dés hatéalyba 18pésétdl szamitott 120
nap.

A Villalkoz6 elbteljesitésre jogosult.

A Villalkoz6 jelen szerzOdésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, I.
osztalyu igazolt mindségben, hiba- €s hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egytittesen a szerzOdésszerl teljesitésnek a feltételei.

Villalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kitelezettség terheli, melynek mértéke
a netto vallalasi dij 0,1 %-a naponta, mely a jelen kozbeszerzési eljaras targyaként
meghatdrozott létesitmények megépitésére és az Ajanlatkérd részére torténd atadasira
vonatkozik, és a teljesitési hataridd eredménytelen elteltétél szamithaté fel. A késedelmi
kotbér dsszesitett mértéke nem haladhatja meg a netté ajanlati &r 15 %-4t.

Ha Megrendel6 30 napot meghaladé késedelem miatt, illetve a Vallalkozénak felrohaté egyéb
okbol a szerz6dést meghiusulnak tekinti, a nettd ajanlati ar 15 %-dnak megfelelé Gsszegii
meghitsulasi kotbér fizetendd.

Amennyiben a késedelmi kétbér halmozott mértéke eléri a meghitisulasi kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi kotbér mar nem szdmithat fel. Meghiasulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kotbér nem szamithato fel.

Biztositas

A Villalkozo feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért a munka megkezdésétol a
miszaki atadds-atvételi eljards lezardsanak napjaig.

A Vallalkoz6 kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kdrok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Az el6z6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo a szerzédés hatlyba
lépésének napjat koveté 5 munkanapon beliil kételes - anélkiil, hogy korlatozna, sajat vagy a
megbiz6 kotelezettségeit és felelosségét - teljes korii biztositast kotni a targyi beruhézasra,
valamint a kapcsolatos anyagokra és eszkdzokre, a teljes helyredllitasi koltség mértékéig. Az
alvéllalkozdk keresztfelelosségét is magaban foglalé biztositast épités-szerelésre, harmadik
személynek okozott krokra kell megkotni. A feleldsségbiztositasnak legalabb 5.000.000 Ft
esetenkénti €s 10.000.000 éves kartéritési 6sszegrol kell szélnia

Vallalkoz6 kételes igazolni Megrendelé felé, hogy a teljes korti biztositasok életbe 1éptek és
ervényesek, ezért Megrendel6 sziméra szolgaltatia a biztositasi kotvényeket, vagy azok
hiteles mésolatat és az esedékes biztositasi dfjak megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Villalkoz6 elmulaszt megkdtni €s érvényben tartani barmely el6irt biztositast,
vagy elmulasztja Megrendelé részére szolgaltatni a kotvényeket, akkor a Megrendeld egyszeri|
felszolitas utan jogosult megkétni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizet

azok biztositasi dijait és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozé barmely esedékes”
kovetelésébol.

5. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

A Megrendel6 jogosult és kételes:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas édllapotban, Jegyzokonyvﬂeg atadni,
Az elvégzett munkat ellenérizni,




A szakfeltigyeletekkel egyiittm{ik6dni,

Més Villalkozéval elvégeztetni azt a jelen szerzOdésben rdgzitett munkét, amit
felszdlitasra a Vallalkozé nem végez el, a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem potolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriild felelésségeket és karokat
Megrendel Véllalkozéra 4tharitja.

Barmely potmunkit mas Vallalkozéval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Villalkoz6 elutasitja. Ebben az esetben a Véllalkozasi Szerzédés kiegészitésre keriilhet
(munkatertilet biztositdsa, hataridék stb.).

A beépitésre keriilé anyagok kivéalasztisdban részt venni, szitkség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekémi és donteni,

A munkdk folyamatos miszaki ellenérzése mellett a Vallalkoz6tél fliggetleniil is a
min6ségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a bedpitendé anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkék bérmely részének, barmilyen technoldgiai vagy id6beli sorrend
szerinti megvalositasara, megvaltoztatisara,

Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Villalkozonak a kivitelezési munkék
befejezését kovets készre jelentése alapjan,

A szerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerz8dés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Vallalkozéval mindenkor egytiittmiikédni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Véllalkozd alvallalkozéit,
helyszini személyzetét, az ajanlattdl eltérden alkalmazott technolégiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Villalkozo jogai és kitelezettségei

A Vallalkoz6 jogosult és koteles:

A szerz0dés hatélyba lépését kovetden a Megrendeldvel egyeztetve teljesitési és pénziigyi
ttemtervet késziteni és az iitemtervet a Megrendel6vel elfogadtatni.

A munkateriiletet atvenni, az 4tvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossigokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben
rogziteni €s ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossigok megsziintetésére felhivni.

A késObbi jogvitdk megelézése érdekében a munkateriilet atvételét kovetben, de a munka
megkezdése elott részletes (fotd- és adatdokumentalt) allapot-felmérési dokumentaciét
késziteni és a Megrendelének 4tadni.

A munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni.

Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozdkat, a beruhazé és
felelds lebonyolité nevét. A tabla formajat, tartalmat Megrendelével elfogadtatni. A tébla
tartalmara a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyaddk.

A munkateriilet megkézelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatarain kiviil torténd
mindennemii karokozasért teljes feleldsséggel helyt llni.

A szerzbdésben meghatérozott tartalommal és MSZ (ennek hidnyaban DIN) szerinti L
osztalyl mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazand6
eloirasoknak megfeleldéen a rendeltetésszerli hasznalatot, {izembe helyezést biztositd
min6ségben hiba- és hidnymentesen a szerzédott munkat elvégezni.

Kételes megvizsgdlni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai
vagy hianyossdgai nem akadélyozzék-e a munkavégzésben.

Az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétsl) a lezarasig épitési naplét
vezetni.

Biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy 4llandé jellegi.




e  Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.

¢ Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi rendszabélyok betartasét, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.

*  Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendelé és Megbizottja szdmara, hogy béarmely
idépontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgilhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min6ségét, a
technoldgiai, minGségbiztositasi, biztonsagi eléirdsok betartasat, alvallalkozé tényleges
részvételét.

* A hatdsagi ellendrzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

o Intézkedni, hogy azokon a vizsgédlatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

* A végzell munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minGségi
megfelelésségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgélat eredménye szdmara elmarasztald,
annak koltségét viselni.

* A Megrendels altal elrendelt — és kellben megindokolt — bontast vagy cserét
haladéktalanul, k6ltségmentesen elvégezni.

e A kivitelezési munkak tényleges befejezését kovetben irdsban kozolni a Megrendel6vel a
szerz0dés teljesitését (készre jelentés).

* A dokumentdlt min6ségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, mint az épitkezés
hivatalos tigyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megérizni, és a szerz6dés lezarasival
az atadasi dokumentéci6 részeként, egyidejlileg a Megrendelének atadni.

e Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

e A Villalkoz6 kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarosité anyagok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfelelé kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes éldhelyek megdvasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés sordn a természetvédelmi teriiletek életét a leheté legkisebb mértékben
zavarjak.

* A befedésre vagy eltakardsra kerilld munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a Megrendel6t értesiteni, és lehetévé
tenni a szdmdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési napléban
rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelésséggel tartozik.

e  Allandé helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a
szerzédéses munkak végzése soran.

*  Meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel® altal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai ellatasara nem tartja
megfelel6nek és err6l a Vallalkoz6t a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti.

* A garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil§ és a Megrendelé és megbizottja, illetve
az lizemeltetd daltal jelzett hibak, illetve hidnyossigok kijavitdséhoz, elharitasahoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Minéségbiztositas

7.1. A Vallalkozé lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szdmara, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az €pités
helyszinét és ott ellendrzést végezhessen. Ehhez a Villalkozoé koteles minden ésszerii
segitséget és eszk6zt megadni.

7.2. A mindségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik. A Megrendel6nek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgélatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minéségi hiba gyanuja
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miatt van sziikség, és ez a vizsgélat sordn beigazolodik, ennek koltségeit is a Vallalkozé
koteles fizetni. A Megrendelé az ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgilatdnak jogit mas fiiggetlen intézetre, a Véllalkozé egyidejli értesitése
mellett. A Villalkozé kételes a vizsgdlathoz sziikséges kériilményeket biztositani, és az
elvarhaté egylittmiikodést, segitséget megadni.

7.3. A Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a min8ségbiztositas ligyét kiemelten kezeli, és
ezt alvéllalkoz6itol, beszallit6itdl is megkoveteli és a velitk kotendd szerzédésekben hasonlé
feltételeket szab.

8. Képviselet

8.1. Megrendel6 képvisel6i: Baké Istvan polgiarmester
8.2. Megrendeld miiszaki ellendre: Posta Sandor
8.3. Vallalkozb képviseldi: Laczko Sandor iigyvezetd

8.4. Vallalkozo felel6s miiszaki vezetSje: Deli Attila kamarai szamok: 09-0455, 09-50224
Vallalkoz éptiletgépész felel6s miiszaki vezetbje: Laczké Sdndor kamarai szam: 09-50903

8.5. Amennyiben a Vallalkozd 4&ltal a szerzddés teljesitésébe felelés miiszaki vezetSként
bevonasra keriild valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar miszaki nyelv
targyaloképes ismeretével, Gigy a Vallalkoz6 koteles biztositani a szerzédés teljesitése soran
ezen szakember munkajahoz szaktolmacs jelenlétét, amelynek dijat a szerzédés 2.1. pontjaban
meghatédrozott véllalkozasi dij tartalmazza, azért a Vallalkoz6t tovabbi dijazas nem illeti meg.

9. Kpitési naplé:

A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a vonatkozd jogszabalyi elbirasok szerint
koteles folyamatosan épitési naplét vezetni. Az épitési napléban az épitéssel, az ellendérzéssel és
vizsgalatokkal, az tadas-dtvétellel kapcsolatos kériilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak

kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell
a vonatkoz0 rendeletben foglaltak szerint.

10. Miszaki dtadas-atvétel és lizembe helyezés:

10.1. Az eljaras elokészit6 fazisaban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

* a munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatosagi eléirdsoknak, valamint - esetlegesen menetkézben - elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfeleléen hiny- és hibamentesen elkésziilt,

o rendelkezésre dllnak az eljardst megel6z6 alkalmassagi és minGségvizsgalatok
bizonyitvényai és azon hatésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznélatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatésdgok nem
latnak okot az engedély megtagadasara.

10.2. A Villalkozénak termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala bedpitett
anyagok megfeleldsségére, valamint az elvégzett munkak szakszertiségére.

10.3. A Vallalkoz6 az atadéds-atvételi eljardson koteles 4tadni a Megrendel6nek 4 példany atadasi
dokumentaciot.

10.4. Az atadasi dokument4cié tartalmazza:
Az atadasi (megval6sulasi, vagy allapotrogzitd) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvalosult éllapotdnak miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagokat magyar
nyelven:

— karbantartasi és kezelési utasitas,
— mindségvizsgalati jegyzokonyvek,
— beépitett anyagok teljesitmény-nyilatkozatai,




—  €pitési napld,

— lzempréba jegyzOkonyv (az ilizempréba az inverter sorkapcsain mért DC
munkapontonkénti fesziiltségre és DC bemeneti teljesitményre vonatkozik),

— lizemeltetési utasitas,

— tervezéi és kivitelez6i nyilatkozatok,

— akozremiik6dé alvallalkozok listdja a 1ényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyz8kényvi masolat, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informéciokkal bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az
lizemeltetési, hasznositasi munkék elvégzésére; izemeltetési, hasznalati elbirdsok,
feltételek konyve,

— tovabbi, jogszabalyokban el6irt, vagy a Felek 4ltal egyeztetett dokumentumok.

10.5. A sikeres miiszaki atadés-atvétel feltétele az atadasi dokumentécié hidnytalan szolgéltatasa. A

Véllalkoz6 hibdja miatt sikertelen dtadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkoz6t terhelik.

11. Szerzédésszegés

11.1.

A Vallalkoz6 szerz6désszegést kévet el, ha:

— késedelmesen teljesit, hidnyosan teljesit,

— hibédsan teljesit, mert a szolgdltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerz6désben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a
szerz6désben meghatarozott tulajdonsagok,

— aszerz0dés olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds, meghitsul.

11.2. A szerz8dé felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptari nappal torténd

11.3.

11.4.

11.5.

tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa, vagy
potlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogaban 4ll - vélasztdsa szerint - a
szerzOdésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédéstdl elallni. Ugyancsak
jogosult a Megrendeld a szerz8dés azonnali hatalyt felmondasara vagy az elallasra, ha a
Véllalkoz6 a Megrendel$ felszélitdsara a Megrendelé altal kifogasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beliil. Megrendel6 a
fentiekben meghatérozott jogait a szerz8dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerzédés mér teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznélhatok fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja.

Megrendelénél megmaradé szolgaltatasok tekintetében a Megrendels és a Vallalkozé, a
Villalkozé éltal szerzédésszeriien teljesitett munkékat, a teljes szerz6déshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymaéssal szemben elszamolnak.

A Megrendel6 jogosult és egyben koételes a szerz6dést felmondani - ha szlikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

b) a Véllalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

A 11.4. pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.
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11.6. Szerz8désszegés esetén a garanciét és a biztositast a Megrendeld jogosult igénybe venni.

11.7. Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatdlyd felmondasira, ha Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut, felszamoljak stb. Ebben az esetben a Villalkozé a
szerz0désszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendeld a felmondastél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Véllalkoz6 részérél szerz6désszegés is tortént, akkor
a Megrendelé az elszamoléssal egyidejiileg érvényesiti a szerz6désszegésbél eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerzédésszegés kivetkezményei al6l:

12.1. Mentestilnek szerzédo felek a szerzddésszegés kovetkezményei alol, ha:
— bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszerii
teljesitésére vezethetd vissza,
— bizonyiljak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadélyozott szerz6dd felet a vis
maior bealltar6l és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

12.2. Nem mentesiilnek szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerzédésszerti tejesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

12.3. Id6jarasi €s vizjarasi viszonyok alakuldsa hatéridé médositas indokéul csak akkor szolgalhat,
ha a hatésag é4rvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levé kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilén koltségeket a
Viéllalkozé nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossdg, garanciak

13.1. A Villalkoz6 garantalja

— valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
¢s miszaki eldirds teljesitését és a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra vald
alkalmassagat

— az daltala létrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
Iétesitmény  szerkezete és kivitel szempontjabél az érvényes magyar
szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel €s a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

13.2. Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 60 hénap jotallasi id6 alatt Vallalkozo
jotalldsi kotelezettsége ald tartozé hidnyossigok miatt nem ifizemel rendeltetésszerlien, a
jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassd nem valt. A Villalkozé jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

13.3. A jotallasi, garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyosségot, hibat haladéktalanul
a Villalkozé tudomaséra kell hozni, a Véllalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hianyosségot megsziintetni, illetve kijavitani.

13.4. Amennyiben Villalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendeld jogosult a hibékat,
hidnyossagokat a Vallalkozé kockézatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallasi biztositékot igénybe venni.

13.5. A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozé jétallasi biztositékot nyujt,
melynek mértéke az afa nélkil szamitott szerzédéses &r 2 szizaléka. A biztositék
rendelkezésre bocsithaté az eléirt Gsszegnek a Megrendeld fizetési szémldjara torténd
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befizetésével, dtutaldsdval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy bizlosilasi szerz0dés alapjan kidllftott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kételezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jotallasi biztositékot a miiszaki 4tadas-atvétel idépontjatél a jotallasi id6 leteltéig kell
biztositani.

14. Egyiittmiikédés, egyéb feltételek

14.1. A Vallalkozénak étadott dsszes dokumentécié a Megrendeld kifejezett hozzajaruldsa nélkiil
sem tovdbb nem adhatd, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatd, tovabba tilos a
Megrendel6 hozzdjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a méar folyamatban 1év6 munkékrdl
adatokat kiszolgéltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

14.2. A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljérassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

143. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetSjének
utasitdsait. Az el6irdsok durva, vagy kismértéki, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozd
koteles a Megrendelé felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérél eltavolitani
¢s mas alkalmas személyekkel p6tolni.

14.4. A Megrendelé kikéti, hogy a Villalkozé ncm fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Véllalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14.5. A Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.6. A Vallalkozé vallalja, hogy a szerz8dés teljesitésében csak a Kbt. 138. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelels alvallalkozo vesz részt.

14.7. A Villalkozé véllalja, hogy az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvéllalkozé
teljesitésének elmaradésaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti nett6 ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléré biztositékot kot
ki.

14.8. Potmunka felmeriilése esetén a Megrendel6 a Kbt. eléirasai szerint jar el.

14.9. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejileg a |

Megrendel6 a szerz0dés targyat képezo létesitményt a jotalldsi, garancialis és szavatossagﬂ
jogokkal egyiitt az lizemeltetdnek adja at.

14.10. A szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a koltségvetési
pénzeszkdzOk felhasznaldsdnak ellendrzésérdl szolo 2190/2002.(VI1.21.) Korm. Hatérozat
alapjan az Allami Szamvevészék, illetve Korményzati Ellen6érzési Hivatal is jogosult
ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetdési pénzeszkozok —szerzédésszertt
felhasznalésat.

14.11. A kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentaciéja és a Vallalkozd
ajanlata a szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik, a szerzédéshez nem keriilnek csatoldsra.
Barmely, a szerz6déssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

14.12. Jelen Villalkozasi Szerz8dést felek a Kbt. 141. § figyelembevétele mellett abban az esetben

modosithatjak, ha a szerz6dés médositasanak feltételei a Kbt. 141. § rendelkezései szerint
fennéllnak.
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14.13. Valamennyi jelen szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esd
alkotdson a Megrendeld teriileti korldtozas nélkiili, hatirozatlan ideji, kizarélagos és
harmadik személynek 4tadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas
(terv) atdolgozasara is.

14.14. Felek a vitds kérdéseket elsésorban egymds kozotti targyalas Utjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitdk elbirdlasara kikotik Megrendeld székhelye szerinti
bir6sag kizarélagos illetékességét.

14.15. A szerzédésre a Polgéri Térvénykényv, a kzbeszerzésrél szolé 2015. évi CXLIIL torvény,
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezbi és mémoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idszakban az egyes eurdpai unios alapokbél szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérSl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a
vonatkozé jogszabalyok az irdnyaddak.

14.16. Jelen Vallalkozasi Szerzédés mellékletei:
- 1. Megrendel§ altal elfogadott koltségvetés.

Jelen szerz6dés hat eredeti példdnyban késziilt, melybdl négy példany a Megrendelét, ketté példany
a Vallalkoz6t illet.

Derecske, 2018. julius 5.

Megrendel6 Vallalkoz6

Laczké Sandor

polgérqt}estér ligyvezetd
Derecske Varos Onkormanyzata HajduSol Kft.
05;5;)_—: /
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Varsanymé dr. Antal Emsebet
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Pénziigyi ellenjegyz6:

Qd&\lfj J«ECL%L Cﬂl&k
Dr. Kis omokt Monika
pénziigyi és adoligyi osztalyvezetd



KOLTSEGVETES FOOSSZESITO (HUF)

Készitette: HAJDUSOL Kft.
4031 Debrecen
Szoboszléi ut 50.

A munka leirasa:
161kW, illetve 23kW teljesitményii hészivattyts h{its-f(ité rendszer telepitése

Kelt: Debrecen, 2018.06.14.

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

Gépészeti munkak 30518 340 1 927 880
30 518 340 1927 880

AFA vetitési alap 32 446 220

AFA 27 % 8 760 479

Mindgsszesen: 41 206 699

Hajdu$ol Kft,
4031 Debr zohosZldl Ot BO.

Cigjegyzikszan: 03-08:024449

i )
G4-0254T7637-5 005
// Alairas

—



ld6sek otthona

Ssz.

Tétel szovege

Menny

Egysé
g

Anyag
egységiir

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
{sszesen

PUHZ-SHW230YKA ZUBADAN leved-viz
hdszivattyn (kiiltéri egység) A Mitsubishi Electric
Zubadan PUHZ-SHW230YKA haromfézis
inverteres levegd-viz hészivattyi névleges
fittdteljesitménye 23 kW, mely -15°C-ig 100%-bn
rendelkezésre 4ll - tisztan hdszivattylsan, kiegészitd
elektromos segédfiités nélkiil. Garantalt mitk5dési
homérséklet: -28°C. A Zubadan kiiltéri egység
hiitési és fiitési hatékonysagi mutaté értéke,
josagfoka: EER 3.55; COP 4.31; Névleges hiitési
teljesitmény: PUHZ-SHW230YKA; El6remend
vizhomérséklet max. 60 °C; Méret: 1050/330/1338
mm; Garancia: 3 év.

db

2150000

21150

2150000

21150

ERSE-YMOEC Ecodan Hydromodul (beltéri
egység) A Mitsubishi Electric ERSE Hydromodul
beltéri egység Zubadan és Power Inverter kiiltéri
egységgel is 6sszekothets. Tipusa: hiité/fiitd;
Elballitott vizoldali hémérséklet fiités: 25-60 °C;
Eltallitott vizoldali hémérséklet hiités: 0-35°C;
Méret: 950/360/600 mm; Kiegészito fiités: 2kW;
Szivattyi tipusa: Grundfos; Garancia: 3 év.

Falra szerelhet6 fiit6/hiitd Ecodan Hydromodul
hécserélovel, elektronikus fordulatszam szabalyzott
keringetd szivattylval, fiitési tagulési tartallyal, 2
kW-os elektromos tartalékfiitéssel, beépitett
hészivattyts hiitokori vezérldegységgel, 1 kevert és
1 direkt fittokor szabalyzassal, gyarilag integralt

kaszkadszabalyzoval és SD kértya adatgyijtéssel.

db

1190000

19350

1190000

19350

BT-500 500 literes puffertartaly a fiitési melegviz
taroldsara

db

112700

60750

112700

60750

PAC-IF061B-E Master Controller vezérldegység a
hétermel6 rendszer vezérléséhez

db

265000

25000

265000

25000

Keringtetd szivattya beépitése a fiitési korbe WILO
YONOS MAXO 30/0,5-12; szerelvényekkel,
idomokkal

db

220000

13545

220000

13545

Zart tagulési tartdly REFLEX N 50 kompletten,
manomeéterrel, biztonsagi szeleppel,
szerelvényekkel, idomokkal

db

15600

2100

15600

2100

Iszaplevalaszto SPIROVENT DN 25;
szerelvényekkel, idomokkal

db

63800

3105

63800

3105

P 28 rézvezeték szerelvényekkel, idomokkal

fim

44

3180

2260

139920

99440

Kazénhazi gépészeti szerelési munkdk. A meglévé-

rrrrr

Osszekotése az 1j hbtermeld rendszerrel.

klt.

100000

100000

100000

100000

10

Hékdzponti szabalyozas, vezérlés kiépitése

klt.

100000

100000

100000

100000

11

Miiszaki atadas, 4tvétel, betizemelés lebonyolitasa.

kit.

0

25000

0

25000

Munkanem 8sszesen;

4357020

469440

jdnSel Kft.

brecgén, Szoboszléi Ut 50.
“kazam: 09-09-0204;49

Adoszam: 24294333-2-

{2 CIB 10702064-68947697-51100005
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PUHZ-SHW230YKA ZUBADAN leved-viz
hoszivatty( (kiiltéri egység) A Mitsubishi
Electric Zubadan PUHZ-SHW230YKA
haromfazisa inverteres levegd-viz hészivattyt
névleges fiitdteljesitménye 23 kW, mely -15°C-
ig 100%-bn rendelkezésre 4ll - tisztan
hészivattysan, kiegészitd elektromos
segédfiités nélkil. Garantalt miikodési
hémeérséklet: -28°C. A Zubadan kultéri egység
hiitési és fiitési hatékonysagi mutato értéke,
josagfoka: EER 3.55; COP 4.31; Névleges
hiitési teljesitmény: PUHZ-SHW230YKA;
Eléremend vizhémérséklet max. 60 °C; Méret:
1050/330/1338 mm; Garancia: 3 év.

db

2150000

21150

15050000

148050

ERSE-YMOYEC Ecodan Hydromodul (beltéri
egység) A Mitsubishi Electric ERSE
Hydromodul beltéri egység Zubadan és Power
Inverter kultéri egységgel is 6sszekothets.
Tipusa: hiité/fiit6; Eléallitott vizoldali
hémerséklet fiités: 25-60 °C; Eldallitott vizoldali
hémérséklet hiités: 0-35°C; Méret: 950/360/600
mm; Kiegészit6 fiités: 2kW; Szivattyn tipusa:
Grundfos; Garancia: 3 év.

Falra szerelhet6 fiito/hiité Ecodan Hydromodut
hicserélvel, elektronikus fordulatszam
szabalyzott keringetd szivallylval, [Gitdsi
tagulési tartallyal, 2 kW-os elektromos
tartalekflitéssel, bedpitett hoszivattyts hitékori
vezérlbegységgel, 1 kevert és 1 direkt fiitdkor
szabalyzéssal, gyarilag integralt
kaszkadszabélyzoval és SD kartya
adatgyiijtéssel.

db

1190000

19350

8330000

135450

BT-500 500 literes puffertartaly a fiitési
melegviz térolasara

db

112700

60750

225400

121500

HP-1000 1000 literes HMV tartaly a hasznalati
melegviz térolasdra

db

570200

92250

570200

92250

PAC-IF061B-E Master Controller vezérldegység
a hétermeld rendszer vezérléséhez

db

265000

25000

265000

25000

Hasznalati melegviz keringteté szivattyt WILO-
Star Z15 szerelvényekkel, idomokkal

db

51500

12555

51500

12555

Zart tagulasi tartaly REFLEX N 300 kompletten,
manomeéterrel, biztonsagi szeleppel,
szerelvényekkel, idomokkal

db

96500

3200

96500

3200

Zart tagulasi tartaly REFLEX D12 kompletten,
manométerrel, biztonsagi szeleppel,
szerelvényekkel, idomokkal

db

8300

1900

8300

1900

Iszaplevalaszté SPIROVENT DN 25;
szerelvényekkel, idomokkal

34500

3105

241500

21735

Haromjdratu motoros véltészelep ESBE
DN 50, szerelvényekkel, idomokkal

63800

11160

63800

11160

10

@ 54 rézvezeték szerelvényekkel, idomokkkal

36

9600

2890

345600

104040

11

® 42 rézvezeték szerelvényekkel, idomokkkal

36

4250

2620

153000

94320

12

@ 35 rézvezeték szerelvényekkel, idomokkkal

36

3350

2440

120600

87840

13

© 28 rézvezeték szerelvényekkel, idomokkkal

44

3180

2260

139920

99440

14

Kazdnhazi gépészeti szerelési munkak. A
meglévé-megmarado fiitési és hasznalati
melegviz rendszer osszekotése az uj hétermels
rendszerrel.

klt.

250000

200000

250000

200000

15

Hoékozponti szabélyozas, vezérlés kiépitése

klt.

250000

200000

250000

200000

16

Miiszaki atadas, atvétel, betizemelés
lebonyolitisa,

kit.

0

100000

0

100000

Munkanem Osszesen:

26161320

1458440

; Sol Kft.

: e recen, Szoboszrj' ¥

Cé Geavzckszim: oa.ug-néﬁfg'
AdSszam; 242-34333&.;-0
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