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1. Preambulum

A felek jelen szerzédés tartalmat az ,,A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szim alatti
(834/1 hrsz.) Sarostéi Sportpilya teriiletén erdemelé kondipark létesitése” targyu
palydzati eljarés sordn a palyazati felhivas, valamint a Vallalkozé benyujtott ajanlata alapjan
allapitottak meg.

A palyazati eljards eredményeképpen a Vallalkozd, mint az eljaras nyertese jogosult a
Megrendeldvel a szerz6dést megkotni.

2. A Szerzo6dés targya

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a Derecske Varos
Onkorményzatanak 1/1 aranyd tulajdonat képezd 4130 Derecske 834/1. helyrajzi szdm, a
valosagban a 4130 Derecske, Kossuth u. 18/A. szdm alatti ingatlanon Eréemelé kondipark
létesitését.

Vallalkozo koteles a beruhdzas soran Elektronikus épitési naplét vezetni.
A Villalkoz6 koteles Felmérési Naplot és szamla részletezot késziteni.

3. A szerzodés hatalya, hataridék

3.1. A teljesités hatarideje:
Jelen szerzOdés alairdsaval hatalyosul és a szerzédéses kotelezettségek elvégzéséig,
legkésobb a jotallasi kotelezettség lejartaig hatalyos.



A targyi létesitési munkalatok befejezési hatarideje:
Az Eréemelé Kondipark Ilétesitésének befejezési hatarideje: 2023. november 30.
(cslitortok).

Az elektronikus ¢pitési naplo megnyitdsanak a hatarideje: a munkateriilet atadasanak napja.

A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

Az id8jarasi viszonyok alakulasdval kapcsolatban koltségeket a Vallalkozd nem
érvenyesithet.

3.2. A teljesités helye: 4130 Derecske, Kossuth u. 18/A. (834/1 hrsz.)

4. Villalkozasi dij

4.1. A teljesités ellenértéke a szerz6dés mellékletében szereplé részletes drazott
koltségvetésnek a Vallalkozd altal megadott egységdrai szerint szamitott vallalasi ar. A
vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, rogzitett fix atalanyar.

4.1.1.

Er6emeld park épitése

Netto vallalkozasi dij: 4.886.950 Ft
Afa (27 %): 1.319.477 Ft

Brutto vallalkozasi dij: 6.206.427 Ft, azaz hatmillio-kett6szazhatezer-négyszazhuszonhét
forint.

Eréemel6 kondigépek:

netto dij: 11.246.900 Ft

Afa (27 %): 3.036.663 Ft

Brutto vallalkozasi dij: 14.283.563 Ft, azaz tizennégymillio-kettészadznyolcvanhidromezer-
Otszdzhatvanharom forint.

Mindgsszesen:
Netté vallalkozasi dij: 16.133.850 Ft
Afa (27%): 4.356.140 Ft

Bruttd vallalkozasi dij: 20.489.990 Ft, azaz huszmillié-négyszaznyolcvankilencezer-
kilencszazkilencven forint.

4.2. A teljesités arai kotottek és semmilyen jogeimen nem emelhetdk.
4.3. Az ajanlatkéré a nettd vallalkozasi szerzédéses ar 50%-anak megfeleld forintdsszeg
eléleget biztosit.

5. Fizetési feltételek

5.1. A jelen szerzddés keretében a Vallalkozo felé teljesitendd fizetést magyar forintban
(HUF) kell teljesiteni.



5.2. A vallalkozo az el6legszamlan tul, egy darab végszamla kiallitasara jogosult. A végszamla
kiallitasara a munkak teljes korl elvégzését kovetben, a vallalkozasi szerzddésben
meghatarozott mdédon és tartalommal valo, hiany- és hibamentes teljesitést kvetden, a sikeres
miiszaki atadas-atvételt kovetden jogosult. A végszamlabol keriil az eldleg levonasra.

A villalkozé a szamlaban kételes feltiintetni az erdemelé kondipark épitési munkalatait,
valamint kiilon-kiilon tételesen a szabadtéri fitnesz eszkozok beszerzési Gsszegét a benyujtott
arajanlat 4. és 5. szamu melléklete szerint.

A villalkozo6 koteles az éltala kiallitott szamlak mellé szamlarészletez6t és felmérési naplot
késziteni és csatolni. A teljesités feltétele tovabba a beépitésre keriild gépek megfeleldsségi
tanusitvanyainak és a kondi park ellendérzésérdl szold jegyzokonyv atadasa.

Koteles tovabba E-Epitési naplo vonatkozé oldalait nyomtatottan, vagy pdf-ben digitalis
adathordozon csatolni.

5.3. A kifizetés a Vallalkozd altal benydjtott szamlak valamint szamlarészletez6 alapjan, a
minden tekintetben megfelelé form4ju és tartalmu szamlak befogadasa utan, a Megrendeld
teljesitésigazolasat kovetden, banki atutalassal, a Vallalkozé 10300002-10698623-49020017
szamu szamlajara, a szamlak kiallitasatol szamitott 15 napos fizetési hataridével torténik. A
kifizetés abban az id6pontban szamit teljesitettnek, amikor a kifizetésre keriild 6sszeggel a
Megrendel6 szamlajat megterhelik.

6. A munkateriiletek atadasa

0.1. A Megrendeld biztositja, hogy az atadott munkateriiletek munkahelyvégzésre alkalmas
allapotu, és kizardlagos hasznal6ja a Vallalkozo.

6.2. A Vallalkozo6 a sajat koltségén gondoskodik az atvett munkateriiletek és a leszallitott
anyagok, berendezések biztonsagos Orzésérdl és tarolasarol, a munka, -tliz-, kérnyezet- és
zajvédelmi eldirdsok betartasardl, tovabba a munkateriilet biztonsagos elhatarolasarol és a
helyszin kornyezete biztonsagos kozlekedésének biztositasardl. E kotelezettségének
megszegésével és tevekenységével barkinek okozott, barmely kart Vallalkoz6 viseli.

7. Vallalkoz6 jogai, kotelezettségei
A Vallalkozo koteles

7.1. A munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai eldirasoknak
mindenben megfeleld épitdéanyagok, épiiletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények,
villamosipari termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtaniisitasat, a beépités
clétt szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtantisitd
okirattal, teljesitmény nyilatkozattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazési
engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgdlati jegyzokonyveket, szakvéleményeket,
stb.) igazolni.

7.2. A munkateriileteket folyamatosan tisztan tartani, és a Kkivitelezés soran keletkez6
hulladékot — engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6hdz — elszallitani vagy elszéllittatni, és a
szabalyszeriien torténé hulladék elszallitast tanusito bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, ¢s azokat a muszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni.



7.3. A szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrol a Megrendel6t
haladéktalanul irasban értesiteni s - cgyben lehetdsége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében.

7.4. Minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen
megrendel6i utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendeldnek, és
egylittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozasaban.

75. Biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, tiizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat.

7.6. Megrendeld ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani.

7.7. A hat6ségi és szakhatosagi ellenérzéseket lehetdvé tenni, azok sordn kozremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

7.8. A Villalkozé koteles (  ivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésdbb
a szerzbdés teljesitésének kezdé idépontjatél — érvényes szakmagyakorldsi jogosultsaggal
rendelkez6 felelds miiszaki vezetdket bevonni a teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak.

7.9. A Vallalkozé munkavégzése soran a miiszaki leirasban, illetve az ajanlatiban (bearazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal,
hogy a szerzédés megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld
és Vallalkozé egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. Vallalkozo a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az
érvényes jogszabalyi eléirasok és miiszaki eloirdsok szerint vallalja, ¢és  azt
mindségtanusitvannyal igazolja. A felhasznalando épit6- és szereldipari anyagokra,
termékekre, szerkezetekre vonatkozo mindségtanusitod okiratokat, teljesitmény nyilatkozatot
(alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat,
vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki atadas-atvételkor
atadja Megrendelének. A  megfeleldség  tanusitasaval  kapcsolatos — vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

7.10. A Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsigahoz
szitkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé a nem szakszerl munkavégzésbdl eredd karokért teljes Kkori
felelosséggel tartozik.

7.11. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaldi -
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.

7.12. Megrendel6 alvallalkozo igénybevételéhez hozzajarul. A Villalkozo6 az alvéllalkozoit
koteles bejelenteni és felvezetni az E-naploban is. A Vallalkozo feleldssége az alvallalkozd
altal vezetett épitési alnaplo vezetése is.

7.13. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezd hulladékok elszallitasara (elszallittatisara) kotelezett megnevezése: a Villalkozo.



7.14. A Véllalkozé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel biro, a jogszabdlyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsdgn anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

7.15. A Vallalkozé gondoskodik az atvett teriilet allagmegovasarol és amennyiben abban kart
tesz koteles kijavitani, helyredllitani. A sikeres muszaki atadds-atvétel egyik feltétele
munkatertilet, felvonulési teriilet — a kivitelezéssel nem érintett részeinek - eredeti allapotanak
helyreallitasa. A Vallalkozé koteles a munkateriilet ataddsénak napjan a munkatertiletet és
kornyezetét fotokkal dokumentalni.

7.16. A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkozd biztonsdgtechnikai és
egészségligyi, tovabba a munkavégzéssel kapesolatos tlizvédelmi, valamint kdrnyezetveédelmi
jogszabalyok, szabvanyok és mas kotelez$ hatosagi eléirdsok és engedélyek megtartasa €s
megtartatasa, tovabba a human és targyi kdrnyezetre gyakorolt zavard hatdsok kikiiszobolése
a kivitelezés soran a Vallalkozo kotelezettsége. A Vallalkozoé a sajat koltségén gondoskodik
az atvett munkateriilet és a leszallitott anyagok, berendezések biztonsagos 6rzésérdl.

7.17. A kivitelezés soran kikerlild5 anyagokat, illetve tormelékeket, hulladékot a
Vallalkozonak a helyszinrél folyamatosan el kell szallitania és a jogszabalyi el6irdsoknak
megfeleld elhelyezésérdl gondoskodnia kell. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az
altala végzett kivitelezési munkak teljes id6tartalma alatt a jelen beruhazas felujitdssal nem
érintett részének zavartalan milkodését biztositja az oktatasi intézmény szamara.

8. Megrendelé jogai, kiotelezettségei

8.1. Megrendelé koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hatariddben, munkavégzésre
alkalmas allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban
16vé6 munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkoz6 munkavégzését nem
akadalyozza. Megrendeld az ellenérzést a jelen szerzodésben megnevezett miiszaki ellendr
utjan gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

8.2. A Megrendeld koteles a teljesitésigazolassal igazoltan teljesitett munka ellenérteket
hataridében kifizetni.

8.3. Felek rogzitik, hogy a Miiszaki leirdst a Megrendeld szolgaltatja a Vallalkozo részére.

8.4. A véllalkozasi dij késedelmes kifizetése esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:48. §-aban
meghatarozott mérték( késedelmi kamatra jogosult.

8.5. A fenticken tulmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre kerlild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld muszaki ellenére (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgilat eredménye Vallalkozé szamara elmarasztalo, annak koltséget a
Villalkozé viselni koteles;



¢) a Vallalkozoval mindenkor egytittmikddni;
d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni az ajénlaitol eltérden alkalmazott
technologiat, eszkozt, anyagot, berendezést.

8.6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvalositdsdhoz a szerzddésben
meghatarozottakon kiviil tovdbbi Megrendeldi adatszolgaltatds valik sziikségesse, azt a
Vallalkoz6 irasbeli felhivasira a Megrendeld a szerz6désben meghatarozott hataridék
megtartasira valé tekintettel a Vallalkozé szamara megfeleld iddben, irdsban biztositja. A
Villalkozonak az adatszolgaltatasra irdnyuld irasbeli felhivasaban annak haladektalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzGdésben meghatdrozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyeztetdé Megrendeléi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkoz6 a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyéaban legjobb szakmai tudasa szerint koteles
eljarni, amit Megrendel6 kés6bb nem vitathat.

9. Készre jelentés

9.1. A Vallalkozé az altala szerzédésszerlien elvégzett munkat a muszaki atadas-atvétel
megkezdése elott legaldbb 8 nappal irasban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszerll, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi eldirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

9.2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Villalkozé altal megjeldlt
idépontban a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleléségi igazolasait (teljesitmény nyilatkozatot), valamint a Megrendel6 altal
megkdvetelt jotallasok meglétét igazold gyartdi jotallasi jegyeket.

A Villalkozé késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a Megrendeld
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgaltatasdval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

10. Miiszaki atadas-atvétel

10.1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hatariddben teljesit a Véllalkozo, ha az
atadas-atvétel a szerzédésben eloirt teljesitési hataridén belil megkezdédik.

10.2. A miiszaki atadas-atvétel id6tartama 30 nap.

10.3. A Vallalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a
Vallalkoz6 altal megjelslt idopontra kitlizi.

10.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo igazolni kdteles, hogy a munka a
szerz6désben meghatarozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatosagi €s
jogszabalyi eléirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositasoknak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat
2 papir formatumi példanyban és 1 példany digitalis adathordozon (CD):

- megvalosulasi dokumentacio,

- felel6s miszaki vezetdi nyilatkozatok,



- beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai,

- mérési, vizsgalati jegyzOkonyvek (adott esetben),

- rehabilitacios szakmérndki nyilatkozatot az elkésziilt 1étesitményekre vonatkozoan,
- Kkivitelezdi nyilatkozat

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

10.5. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkdt megvizsgalja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre eso koltségvetési
osszegeket jegyzOkonyvben rogziti. Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia
kell a mennyiségi és mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat
(megfeleld utalassal, vagy a Felek megéllapodasa szerint) és a kijavitas hataridejet. A
kijavitasra ésszer(i hatdridét kell meghatarozni, amely 6sszhangban all a megjeldlt és nem
vitatott hibak mennyiségével és mindségével.

10.6. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Villalkozo hibdjabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkozd koteles viselni az ijboli ellenérzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat
massal befejeztetni a Vallalkozd koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan
csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelonek valamennyi ezzel
kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébol eredd kart teljes kortlien,
illetve figyelemmel a Megrendeldt a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilletd
felmondasi jog gyakorlasara.

11. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek, biztositékok

11.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal
eldirt kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghiusulasi kotbér, 3.) hibas teljesitési kotbér
(jotallasi biztositek),

11.2. Vallalkozét a véghataridének, mint ktbérterhes teljesitési hataridonek a késedelmes
tullépése esetén, a késedelem minden naptéri napjara esben a netté vallalkozasi dij 0,5 %-
dnak megfeleld Gsszegli késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan
érvényesithetd mértéke: a nett6 vallalkozasi dij 10 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme
meghaladja a 20 naptari napot, ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzddést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerzodéstdl elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbél kell meghiusultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, és
Vallalkozo meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

11.3. Ha a szerz6dés olyan okbél, amelyért a Vallalkozo felelés meghitsul, Vallalkozé az
4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas 10 %-anak
megfeleld 6sszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

11.4. A Vallalkozo az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkdzokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért 36 hénap jotallast koteles vallalni. A
jotallas kezdd idépontja a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel napja. Amennyiben a teljesités
targya tekintetében iranyadd jogszabalyok (igy kiilonosen a 181/2003. (XI. 5.) Korm.



rendelet) a jotallas idotartamat ettdl eltérden szabalyozzak, akkor a teljesités érintett
részei/elemei tekintetében a vonatkozo jogszabalyok eléirasai tekintend6k iranyaddnak.

11.5. Vallalkozé a Megrendeld 4ltal irasban bejelentett garancialis meghibdsodasokat, a
bejelentést kovetd S5 munkanapon belil Megrendeld képvisel6jének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot koveté 8 munkanapon belill megkezdi,
és a Megrendel6 altal megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozo az irdsbeli bejelentést kdvetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat az ¢ pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz8dés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztene.

11.6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig Gjbol kezdddik.

11.7. A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerttlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy er6szakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

11.8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghiGsulasi kotbér dsszegére szamviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsét ki, s a kdtbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé koteles nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendel6 kdtbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott
tértivevényes levél formajéban. E hataridd elmulasztésa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11.9. Vallalkozo a teljesités idépontjdban koteles a szerzédés szerinti - altaldnos forgalmi ado
nélkiill szamitott - ellenszolgiltatds 2 %-anak megfelelé Osszegli a szerzodés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jétallasi biztositékot nyujtani a
Megrendelének. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét dvadékként a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel vagy atutalassal kell teljesiteni. A jotallasi biztositéknak a
jotallasi idoszak (36 honap) utolso napjatdl szamitott 15 napig kell fennallnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné  valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles Uj biztositékot atadni a
Megrendelének. Amennyiben a Véllalkozé nem ad uj biztositékot, Megrendelé felmondhatja
a szerzodést.

12.  Egyéb szerzédéses feltételek
12.1. A Vallalkozé kotelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informécidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvaldsitdsahoz hasznalja fel

és harmadik személy szamara a hozzaférés lehetoségét meggatolja.

12.2. A szerzédés teljesitése soran amennyiben a Véllalkozo szdmara olyan koériilmény all eld,
amely akadalyozza az id8ben torténé teljesitést, ugy a Vallalkozénak haladéktalanul értesiteni



kell irasban (e-mail) a Megrendel6t a késedelem tényérél, illetdleg annak varhato
idétartamarol.

13. Képviselet — ellenérzés:

13.1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-€pitési naploban,
illetve irdsban, szilkség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

13.2. A felek részérodl kapcsolattartasra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérol Villalkoz6 részérol

Név: Lakatos Gergd Név: Balint Tibor

Beosztds: | ligyvezetod Beosztas: | vezetd tisztségviseld
Telefon: 0654-410-005 Telefon: -

Fax: - Fax: -

Mobil: +3630-640-9160 Mobil: 0670-677-7270

E-mail: lakatos.gergo(@devag.hu E-mail: faberland@faberland.hu

14. Kifogasok - jogvita:

14.1. A felek vitas kérdéseiket kdzvetlen targyalasok ttjan, békés Gton kisérlik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezetne eredményre, ugy a felek megallapodéasa alapjan a
jogvita elbiralasara a Berettyotjfalui Jarasbirosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

14.2. Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. valamint az idevonatkozo
jogszabalyok elbirasai az iranyaddak.

A szerzdédd felek kijelentik, hogy ezen szerz6dés a felek akaratanak kolcsonds és
egybehangzo6 nyilatkozatdval, a Megrendeld altal lefolytatott palyazati eljaras alapjan jott
létre, s azt atolvasas és értelmezést kdvetden az aldirasra teljes jogkorrel rendelkezd
képviselOk altal irtak al4.

A szerz6dés mellékletei:
- Palyazati Felhivas €s annak mellékletei
- Vallalkozo ajanlata

Derecske, 2023. augusztushé nap

..................................................................................................

Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. Faberland Kft.
képviseli: Lakatos Gergd ligyvezetod képviseli: Balint Tibor vezeté tisztségviseld
Megrendel6 Villalkozé






ERTEKELESI JEGYZOKONYV

a VP-6-19.2.1-23-6-21 azonositészamii,
»Eréemeld kondipark Derecskén” cimii paly4zati felhivashoz kapcsolédo 4130
Derecske, Kossuth utca 18/A. szam alatti (834/1 hrsz.) Sarostéi Sportpalya
teriiletén eréemeld kondipark létesitése targyaban

Késziilt: Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. 4ltal a VP-6-19.2.1-23-6-21 azonosité
szamu ,Eréemelé kondipark Derecskén” cimii projekthez kapcsolodd 4130 Derecske, Kossuth
utca 18/A. szam alatti (834/1 hrsz.) Séarost6i Sportpalya teriiletén eréemeld kondipark létesitése c.
palyazati felhivashoz benyujtott ajanlatok értékelése targyban.

Helyszin: Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft., 4130 Derecske, Koztarsasag ut 90.
Idépont: 2023. augusztus 14. 13:00 éra

Jelen vannak: Sz6116si-Kiss Adrienn jegyzokonyvvezetd
Zakany Sandorné jegyzOkonyv hitelesitd

Sz6ll6si-Kiss Adrienn jegyzékionyvvezeté: Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. 2023,
augusztus 02-an kelt ajanlatkéré levél megkiildésével a VP-6-19.2.1-23-6-21 azonositd Szamu,
»Eréemelé kondipark Derecskén” cimii projekthez kapcsolédé 4130 Derecske, Kossuth utca
18/A. szam alatti (834/1 hrsz.) Sarostéi Sportpalya teriiletén eréemeld kondipark létesitése targyban
- az alabbi harom vaéllalkozast kérte fel ajanlattételre:

- Matrapark Kft. (3261 Abasar, F6 ut 179.)
- Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti ut 3..)
- Franko6 Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvasi ut 17/1.

Az ajanlatkérés alapjan az arajanlatok benyijtisdnak hatarideje: 2023. augusztus 14. 12:00
ora

Az arajanlatot az ajanlattételre felhivott harom vallalkozas kdziil mindharom tarsasag benyujtotta az
alabbi sorrendben:

- Matrapark Kft. (3261 Abasar, F6 ut 179.)
Beérkezés idépontja: 2023. 08. 07. 09 6ra 50 perc

- Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti 1t 3.)
Beérkezés idopontja: 2023. 08. 07. 10 6ra 39 perc

- Frank6 Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvasi ut 17/1 )
Beérkezés idépontja: 2023. 08. 08 14 6ra 02 perc

Ezt kdvetSen a benyujtott 4rajanlatok formai tartalmu vizsgalatara keriilt sor.

1. Matrapark Kft. (3261 Abasar, F§ Gt 179.) ajanlattevd az alabbiakban felsorolt formai
kovetelményeknek az alabbiak szerint felelt meg;

az ajanlattevé megnevezése: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevd cime: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevd adoszama: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevo cégszerti alairasa: megfelelt/nem megfelelt



az ajanlattevo képviseldjének neve: megfelelt/nem megfelelt

az arajanlat érvényessége, annak datuma: megfelelt/nem megfelelt

amennyiség: megfelelt/nem megfelelt

az egységar, nett6 ar, ATA, brutt6 ar megadédsa: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevé az ajanlattételi felhivas 2. szamt mellékletét aldirva csatolta: megfelelt/nem

megfelelt
az ajanlattevd az ajanlattételi fethivas 3. szamt mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelet

az ajanlattevd az ajanlattételi felhivds 4. szam( mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt
az ajanlattevd az ajanlattételi felhivas 5. szami mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt

Az ajanlattevé ajanlata formai szempontbél megfelel az ajanlatkérésben foglaltaknak. Ajanlata
érvényes, tartamilag értékelésre keriil.

2. Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti it 3.) ajanlattevé az alédbbiakban felsorolt formai
kovetelményeknek az alabbiak szerint felelt meg:

az ajanlattevé megnevezése: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevé cime: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevé adoészama: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevd cégszerli alairasa: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevo képviseldjének neve: megfelelt/nem megfelelt

az arajanlat érvényessége, annak datuma: megfelelt/nem megfelelt

a mennyiség: megfelelt/nem megfelelt

az egységar, netté ar, AFA, brutté 4r megadésa: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevé az ajanlattételi felhivas 2. szama mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt

az ajanlattevd az ajanlattételi fehivas 3. szamu mellékletét aldirva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt

az ajanlattevé az ajanlattételi felhivas 4. szamu mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megftelelt

az ajanlattevé az ajanlattételi felhivas 5. szama mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt

Az ajanlattevé ajanlata formai szempontbol megfelel az ajanlatkérésben foglaltaknak. Ajanlata
érvényes, tartalmilag értékelésre kertil.

3. Frank6 Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvasi ut 17/1.) ajanlattev az aldbbiakban
felsorolt formai kovetelményeknek az alabbiak szerint felelt meg:

az ajanlattevé megnevezése: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevé cime: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevd addszama: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevd cégszerli alairdsa: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevé képvisel6jének neve: megfelelt/nem megfelelt

az arajanlat érvényessége, annak datuma: megfelelt/nem megfelelt

a mennyiség: megfelelt/nem megfelelt

az egységar, nettd ar, AFA, brutté 4r megadésa: megfelelt/nem megfelelt

az ajanlattevd az ajanlattételi felhivas 2. szamu mellékletét aldirva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt

az ajanlattev az ajanlattételi felhivas 3. szami mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt

az ajanlattevd az ajanlattételi felhivas 4. szamu mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem
megfelelt



u az ajanlattevd az ajanlattételi felhivas 5. szdmua mellékletét alairva csatolta: megfelelt/nem

megfelelt

Az ajanlattevd ajanlata formai szempontbél megfelel az ajanlatkérésben foglaltaknak. Ajanlata
érvényes, tartalmilag értékelésre keril.

Ezt kévetden a benytjtott arajanlatok tartalmi értékelésére keriilt sor.

Ajanlattevo Ajanlati ar Az Az ajanlattevé | Az ajanlattevé | Az ajanlattevé
(Ft) ajanlattevé | nyilatkozatott, | nyilatkozott, a referencia
nyilatkozott | hogy atlathaté hogy nyilatkozatott
a szervezetnek | 0sszeférhetetle | benyujtotta
koztartozas mindsiil nség nem all
mentességr fenn
6l
Matrapark Kft. (3261 | Nettd igen/nem igen/nem igen/nem igen/nem
Abasar, F6 at 179.) 17.878.065 Ft +
AFA = Brutt6
22.705.143 Ft
Faberland Kft. (2119 | Nett6 igen/nem igen/nem igen/nem igen/nem
Pécel, Pestiut 3.) 16.133.850 Ft +
AFA=  Brutté
20.489.990 Ft
Franké Rubber | Netto igen/nem igen/ncm igen/nem igen/nem
Technology Kft.|18.413.203 Ft +
(5600  Békéscsaba, | AFA=  Bruttd
Csorvasi ut 17/1.) 23.384.768 Ft

Az ajanlattevok ajanlatai tartalmi szempontbol megfelelnek az ajanlatkérésben foglaltaknak.

Az arajanlatok elbirdlasanak szempontja: a legalacsonyabb §sszegli ellenszolgaltatast tartalmazo
ervényes ajanlat. Az Ajanlatkér6 fenntartja maganak a jogot, hogy a beszerzési eljarast
eredménytelennek nyilvanitsa, amennyiben a legkedvez6bb ajénlatot sem tartja a piaci &rnak
megfeleld dsszegiinek, vagy nem all rendelkezésre a sziikséges anyagi fedezet.

Fentiek alapjan megéllapithat, hogy a legalacsonyabb Osszegti ellenszolgiltatast tartalmazo
ervényes ajanlatot Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti ut 3.) tette, igy a palydzati eljards nyertese
Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti ut 3.) Netté6 16.133.850 Ft + AFA = Brutt6 20.489.990 Ft
értékben.



Dontési javaslat

1.) Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti tt 3.) ajinlata érvényes
2.) Matrapark Kft. (3261 Abasar, F6 ut 179.) ajanlata érvényes
3.) Frank6 Rubber Technology Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvasi it 17/1.) ajanlata érvenyes

4) A legalacsonyabb 6sszegli ellenszolgaltatast tartalmaz6 érvényes ajanlatot a Faberland Kft.
(2119 Pécel, Pesti ut 3.) tette.

5.) A palyazati eljaras eredményes volt.

6.) A palyazati eljaras nyertese: Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti 0t 3.) Nett6 16.133.850 Ft + AFA
= Brutt6 20.489.990 Ft dij elfogadasa mellett.

Km.f.

Jegyzokohyy hitelesitd
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Derecskei Vérosgazdalkodasi Nonprofit Kft. NemCazion| &Db\rm'*

Feladé: Franké Kft <frankokft@frankokft.hu>

Kiildve: kedd 2023. augusztus 8 14:02

Cimzett: inffo@devag.hu o i

Targy: Palyazat

Mellékietek: Derecske.pdf; Derecske 3.pdf; Derecske 4.pdf

Tisztelt Lakatos Gergé Ugyvezetd Ur |

A melléklet tartalmazza cégiink ajanlatat az er6emeld kondipark létesitésére.

Udvézlettel:

Mityké Maria Lo

ért.képv

- *36303733508

«rankokft@frankokft.hu
i Y X ]
SRR =Y
v N Wadew i

“
YRR T
IEREE Y L



Ajanlatkérd neve: Derecskei Virosgazdalkodisi Nonprofit Kft.

Cime: 4130 Derecske, Kdztdrsasig ut 90,
Adészam: 18552825-2-09
Képvisel6je: Lakatos Gergd lgyvyezetd

FELOLVASO LAP

,,A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti (834/1 hrsz.) Sdrostdi
Sportpdlya teriiletén erdemeld kondipark létesitése”

1) Péilyéaz6 neve: Franké RubberTechnology Kit,

2) Pilyazo székhelye: 5600 Békéscsaba, Csorvdsi it 17/1

3) Pélydz6 adészéma; 25508471-2-04

= 4) Pilysz6 telefonszdma: 06/30 663 0020

5) Palyaz6 telefax szdma: -

6) Palyazé e-mail cime: frankokft@frankokft.hu
7) Hivatalos képviseld:Frankd Pal

8) Ajiniat érvényessége: 30 nap

A palyazat értékelésre keriild tartalmi eleme:

1. SZAMYU MELLEKLET

| Nett6 ajanlati ér
(F1)

AFA27 %
(F¢)

Brutté ajénlati dr-
(Ft)

A 4130 Derecske, Kossuth uica 18/A. szdm alatti

(834/1 hrsz) Sdrostoi Sportpdiya teviiletén
erdemeld kondipark létesitése
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2. SZAMUG MELLEKLET

NYILATKOZAT

Alulirott Franké P4l {igyvezetd (név, tisztség), mint a(z) Franké Rubber Technology
Kft. (/cég/név, székhely) cégjegyzésre jogosult képviseldje a Derecskei
Vérosgazdalkodasi Nonprofit Kft, ajanlatkéré éltal ,,4 4130 Derecske, Kossuth utca
18/A. szdm alatti (834/1 hrsz.) Sdrostéi Sportpdlya teriiletén eréemell kondipark
létesitése”targyban inditott palyézati eljdras sordn kinyilatkozom, hogy:

1.1.1. A pélydzati felhivds feltételeit megismertiik, elfogadjuk, és magunkra
nézve kdtelezdnek ismerjik el.

1.1.2. A palyazati eljards nyertes pdlydzojaként a 1étrejové vallalkozési
szerz8dést készek és képesek vagyunk a megjeldlt hataridre teljesiteni.

1.1.3. Az iltalunk elvégzett munkdért a Felolvas6 Lapon kdz6lt ellenértékre
tartunk igényt.

1.14. Az épitési munka helyszinének megismerése alapjén teljes kdr(i ajanlatot
tettink, az ajanlati 4r tartalmaz minden olyan munkét, amely a szabadidé- és
sportlétesitmény rendeltetésszer, és biztonsagos hasznilatdhoz szilkséges.

1.1.5. A palyazéval szemben csdd-, végelszdmolasi vagy felszdmoldsi eljéras,
vagy egyéb, a megsziintetésre irdnyuld, jogszabalyban meghatérozott eljérds nincs
folyamatban, illetve nincs kéztartozasa.

1.1.6. A pélyaz6 vagy a teljesitésben kozvetlen vagy k8zvetett médon részt vevl, .

az ajanlatievével jogviszonyban 4116 harmadik fél gazddlkod6 szervezet a nemzeti
vagyonrdl sz616 2011, évi CXCVL torvény 3. § alapjdn 4tlathaté szervezetnek
mindsiil.

1.1.7. Pélydzéval szemben nem dallnak fenn a palydzati felhivdsban foglalt
Osszeférhetetlenségi okok.

7l e B
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3, SZAM( MELLEKLET

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulirott Franké P4l ligyvezetd, mint a(z) Franké Rubber Technology Kft.(cégnéy) 5600
Békéscsaba, (székhely) cégjegyzésre jogosult képviscl6je a Derecskei Virosgazdélkoddsi

Nonprofit Kft. ajénlatkérd altal,,4 4130 Derecske, Kussuth utca 18/A. szdm alatti (834/1 -

hrsz.) Sdrostdi Sportpdlya teriiletén erdemeld kondipark léma’tése"térgyban inditott
palyazati eljaras sordn kinyilatkozom, hogy & palyézati fethivas megkuldéséto! visszafelé
szémitott 36 hénapban a legjelentosebb épitési munkalatokra vonatkozé belejezett
munkdim az alabbiak voltak:

S.sz. | AszerzGdést katd Szabadidb és Teljesités | Ellenszolgiltatds
misik fé] megnevezése | sportiétesitmény | ideje teszege
(székhelye, létesitése (év, hénap) (uettd Ft)

" | kontaktszemély .
megnevezése,
elérhetbsége (telefon)
1. Nydregyhdza Nagykozs. | JAtszOtér gumizés 2022.08.11 8.072.000 Ft
Onkorményzata
Nyéregyhdza Méuﬁros
Sindor polgmest,
29 690-185
2.
3. l L
] " Py P
Ditum: Békéscsaba 2023-08-08,.....o.ooiveiea i, T AT TS
FRANKO ¢ cégszerl aldirds
RUBBE, -HNOLOGY KFT.
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Név:
Derecskei VArosgazddkoddsi Nonpr. Kft.
Cim: Kelt: 2023, év 07. hé 11, nap
4130 Derecske, Koztdrsasdg it 9¢. sz. Szém :2023/01
Készitette :Vdncsodi Jdnos
A munka lefrdsa:

Erdemeld kondipark létesftése Derecske, Kossuth u. 18/a. sz. 834/1 hrsz- ingatlanon
( 1. sz. m6dositas)

Késziilt: pélydzati terv alapjdn

Koltségvetés f8vsszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkditség
1. Epitmény kozvetlen kdltségei 2840119 2439584
1.1 Kozvetlen Snkoltség dsszesen 2840119 2439584
2.1 AFA vetitési alap 5279703
2.2 Afa 27,00% 1425520
3. A munka dra 6705223
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Munkanem Gsszesité

Munkanem megnevezése

Anyag osszege

Dij dsszege

Irtés, £61d- és sziklamunka 140942 287669
Sikalapozds 70862 50997
Helyszini beton és vasbeton munka 154948 78934
Utburkolatalap és makad4mburkolat 473460 263602
készitése

Kéburkolat készitése 349707 509513
Ut- és vastiti palyatartozékok készitése 248000 65000
Kert és parképitési munkak 243000 208125
Szabadtéri, szabadidé és 1159200 975744
sportlétesitmények

Osszesen: 2840119 2439584
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Irtis, fold- és sziklamunka

R L O

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egysépidr egységre  Osszesen Osszesen -
1 210020014 Humuszos termbréteg, termdfold leszedése, 4547 m3 0 810 0 36831
456 terftése gépi erbvel, 18%-os terephajldsig,
bérmilyen talajban, széllitdssal, 50,0 m-ig
2 210042613 Alépitményi munkdk 30,31 m3 4650 1850 140942 56074
982 Irtds, f61d- és sziklamunka e
Alakité foldmunka
Talajjavité réteg készitése vonalas
létesitményeknél,
3,00 m szélesség felett,
osztdlyozatlan kavicsbél
Természetes szemmegoszldsi homokos e
kavics. THK (/32 P-TT. Nvékladhsza
2 210040015 Tiikorkészités tomorités nélkiil; sik feliileten 151,57 m2 0 620 0 93973
663 gépi erbvel, kiegészit6 kézi munkéval
talajosztdly: I-IV.
N
3 210080016 Tomérités barmely tomoritési osztdlyban 30,31 m3 0 850 0 25764 T o]
195 £6épi erbvel, nagy feliileten, témorségi fok:
85%
4 210080016 Simité hengerlés a foldmii (titkor és padka) 151,57 m2 0 495 0 75027
275 feliiletén, gépi erdvel, 3,0 m-nél nagyobb
szélessépnél
e N 7 el
Munkanem ésszesen: 140942 287669
b sty
o
e W7 ke wf
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Sikalapozas

w1
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dfj Anyag Dij
egységar egységre  Osszesem  dsszesen
1 230030024 Vasbeton sdv-, talp-, lemez- vagy 2,67 m3 26540 19100 70862 50997
306 gerendaalap készitése helyszinen kevert
..... min6ségli betonbdl C12/15 - X0b(H) -
16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomségi
modulussal i S
Munkanem gsszesen: 70862 50997
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Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij bsszesen
egysépir egységre isszesen
1 310010035 Hegesztett betonacél hdlé szerelése 0,577 1 268540 136800 154948 78934
172 tartészerkezetbe FERALPI Sp8K1515
épitési sikh4ls; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 .
mm osztdssal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50
Munkanem dsszesen: 154948 78934
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I N e
'\'h-/’
R R TR |
ERTESR R
RTINS A
o

IFRT I LFY SR

ad g T b

ad B A&y



Utburkolatalap és makadimburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egysépgir egységre  idsszesen  iisszesen
1 610022641 Mechanikailag stabiliz4lt alapréteg 3,12 m3 6850 5980 21372 18658
742 készitése utgyaluval, M22 jelii, 10-20 cm
vastagsdgban Utépitési ziizottks, M22
Colas-Eszakks, Téllya
2 610052327 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 15,12 m3 29900 16200 452088 244944
283 vastagsdgban, permetezett védbréteggel
utékezelve, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben C16/20 - XOb(H) - 24 - F1 -
CEM 42,5, m = 5.8 finomségi modulussal
Munkanem osszesen: 473460 263602
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Kéburkolat készitése

pabe 18 L A

Ssz. Tételszdim Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag
egységir

Dij Anyag Dij
egysépre  {sszesen Osszesen

1

620020678
115

620030681
413

620033516
080

Egyéb haszndlatos szegélykovek, it és
korforgalom szegélyek készitése, alaparok
kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100
cm hosszi elemekbdl SEMMELROCK
kerti szegély 100x20x5 cm, sziirke

Térburkolat készitése rendszerkdvekbsl 6
cm-es vastagsdggal, 10x10x5/6 - 40x40x6
cm kozotti méretekben A Beton-Viacolor

Borostyan 30x30x6 cm, antracit

Vakvezetd és jelz6ko készitése,
homokdégyazatra fektetve, 10x20x6,
20x20x6, 20x30x6, 30x30X6 cm-es
méretben LEIER Taktilis jelz6k6 30x30x6
cm méretben, bordds fehér, 30 cm
szélességben Cikkszam: HUTIS5811

66,75 m

34,11 m2

1,8 m

2360

5500

2540

5250 157530 350438

4500 187605 153495

avr T ARk

3100 4572 5580

Munkanem osszesen:

349707 509513
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Ut- és vasiiti palyatartozékok készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egyséore dsszesen Osszesen
1 680022339 Koziti jelz6- és titbaigazitd tabldk 1db 248000 65000 248000 65000
591 felszerelése, tdjékoztatdst ad6- és

ttbaigazit6 jelzétablak, 4-4 bilincskészlettel T
Aluminium vtbaigazitdst adé jelz6tdbla,
fényvisszaver6, 1000x1200 ram HI *
Munkanem osszesen: 248000 65000

b W

mve e D7 eyl W

nra b M gl g

B L e wl

ERE R S R

s WOE gy

Sadie Y mage

R )



>t

Szabadtéri, szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
_ egységdr egysfpre  dsszesen  iisszesen -
1 91-022/K  kerités elhelyezése, 11,25 m 21600 18500 243000 208125
horganyzott, szinterezett, t4blds 3D
ponthegesztett hdlés kerités, huzal 4tmérs 5
mm, magassig 1,53 m »
40/60 mm- es horganyzott, szinterezett
oszlopokkal, oszlopok f6ldbe betonozéasdval
Munkanem ésszesen: 243000 208125
IRECI RN~ W)
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Szabadtéri, szabadidé és sportlétesitmények

ERSEIR LA § W (
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij i
epysépir epységre  Gsszesen  Gsszesen
1 920212243 Sportpélya burkolat kialakitdsa vagy 100,8 m2 11500 9680 1159200 975744
463 feldjitdsa, rugalmas térburkolé gumilap
fektetése beton aljzatra, 100x100x4 cm
méret, vords, HIC=120cm Cikksz4m; JPS-
40V R pEe
Munkanem osszesen: 1159200 975744
acE Wor afibnad
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1|Guggold gép 1 1345500] 1345500] 363285
2|Fekvenyoméd 1 14855001 1485500] 401085
3 Lehﬂmép 92-002 1 1 395 500 1395500| 376785
4[Labtold gép Szabadtéri fitnesz 1 1425500] 1425500] 384 885
Felsétest erdsitd eszk8z0k és ENGY-be . .
5|gép jelz&tablak nem 1 1369500] 1369500] 369765
6|Melinyomé gép kihelyezése kész | soroihatd 1 1515 500 1515500| 409 185
7|Haterdsité gép elemekbdl, 1 1485500] 1485500/ 401085
8[Tarogato gép helyszini 1 1615500] 1615500] 436185
9|Ldbtold gép betonozés nélkil, 1 1495500 1495500] 40378S
Osszesen: 0-99 éves korig 13 133 500| 3 546 045
/ f\'/ ’,./ .
‘ A
FRANKO @
, R_UBBH. -HNOLOGY KFT,
LRIE ;?('I;e whabh, Csorvdsi g 17/1
Hescm: 215084712404
Lgjeaatszam: 04-09-013678
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G il-F Araja lat - E oemeld ko d Pa k De ecské
R oL | datu LLLL BESTERe

. ) ! » X
M Gr}’]a]i e nAm: J\OSE_'uozcl} Adrienn Széli6si-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

FW: Arajanlat - Eréemels kondipark Derecskén
SR s : T —

Derecskeij Vérosgazda’lkoda’si Nonprofit Kft, <info@devag.hu> 2023, augusztus 7. 10:39
Cimzett: szollosi.kiss.adrienn@devag.hu, Iakatos.gergo@devag.hu

From: Deak Katalin <deak.katalin@faberland.hu>
Sent: Monday, August 7, 2023 9:52 AM

To: info@devag.hu

Cec: D, Nagy Kolos <d.nagy@faberland.hy>
Subject: Arajaniat - ErSemels kondipark Derecskén

. Tisztelt Cim,

Udvﬁzlettel,
Deak Katalin _
peénziigyi asszisztens

faber Ch%:)

Faberland Kft.
Cim: 2119 Pécel, Pesti it 3.

Tel: +36 70 677 7270
email: deak.katalin@faberland.hu
Www.faberland.hy

5 melléklet

-@ 3_sza'mL’l_melléklet_Referencia.pdf
431K

-@ 4_szém(1_melléklet_K&ltségvetés.pdf
3659K

@ 1_szémﬂ_melléklet_FeloIvasé_lap.pdf
423K

-@ 2_szémL’l_meIIéklet_Nyilatkozatok.pdf
447K

//mal'l.google.com/mail/u/O/?ik=6 11 9a66129&view=pt&search=a”&permmsgid=msg-f: 1 77355892429984834 1&simpl=m sg-f:1 773558924299 . 1/2



2023. 08.08.7:20 Gmail - FW: Arajanlat - Er6emeld kondipark Derecskén

sy 5!5zami raelléklet_Koltségvetés gépek.pdf
™ 373k

https://mail.google.com/mail/u/O/’?ik=6119366129&view=pt&search=al]&permmsgid=msg-f:1773558924299848341 &simpl=msg-f:1773558924299... 2/2



Ajanlatkérd neve: Derecskei Varosgazddlkodasi Nonprofit Kft.
Cime: 4130 Derecske, Koztirsasag ut 90.

Adoészam: 18552825-2-09

Képviseldje: Lakatos Gergd iigyvezetd

FELOLVASO LAP

1. SZAMU MELLEKLET

,A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szam alatti (834/1 hrsz.) Sdrostoi
Sportpalya teriiletén eroemeld kondipark létesitése”

1) Pélyazo neve: FABERLAND Kft.
2) Palyaz6 székhelye: 2119 Pécel, Pesti it 3.

3) Palyazé adészama: 22926627-2-13

4) Palyazo telefonszama: 06/70 677 7270

5) Palyézo telefax szama: -

6) Palyazo e-mail cime: faberland@faberland.hu

7) Hivatalos képvisel6: Balint Tibor — vezetd tisztségviseld

8) Aj anlat érvényessége: 30 nap

A palyazat értékelésre kerlil6 tartalmi elemie:

Netté ajanlati ar
(L5)

AFA 27 %
(Ft)

Brutté ajanlati ar

(F9

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti

erdemeld kondipark létesitése

(834/1 hrsz.) Sdrostdi Sportpdlya terfiletén

Erdemeld park épitése | 4 886 950 1319 477 6 206 427

(al- és felépitmények

gépek nélkiil)

Erbemel6 kondigépek | 11 246 900 3036 663 14 283 563

MINDOSSZESEN 16 133 850 4356 140 | 20 489 990
FABER D'KFT,

Détum: 2023, augusztus 04.

AdSZ3Y 79926097 o
. 7-2-
L | 1300002- 10593523-49[%0& 1-:;

cégszerl alairas




2. SZAMU MELLEKLET

NYILATKOZAT

Alulirott Balint Tibor, vezetd tisztségviseld (név, tisztség), mint a(z) FABERLAND Kft.,
2119 Pécel, Pesti ut 3. cégjegyzésre jogosult képviseldje a Derecskei Varosgazdalkodasi
Nonprofit Kft. ajanlatkérd altal ,,4 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti
(834/1 hrsz.) Sirostdi Sportpdlya teriiletén erbemeld’ kondipark létesitése” targyban
inditott palyazati eljaras soran kinyilatkozom, hogy:

1.1.1.  Apalyéazati felhivés feltételeit megismertiik, elfogadjuk, €s magunkra nézve
kételez6nek ismerjiik el.

1.1.2. A palyazati eljaras nyertes palyazéjaként a létrej6v vallalkozasi szerz6dést
készek és képesek vagyunk a megjelslt hataridére teljesiteni.

1.1.3. Az éltalunk elvégzett munkaért a Felolvas6 Lapon k6zolt ellenértékre
tartunk igényt.

1.1.4. Az épitési munka helyszinének megismerése alapjan teljes korii ajanlatot
tettiink, az ajénlati 4r tartalmaz minden olyan munkét, amely a szabadidé- és
sportlétesitmény rendeltetésszert, és biztonsdgos hasznalatdhoz sziikséges.

1.1.5. A pélyazéval szemben csdd-, végelszamolasi vagy felszdmoldsi eljaras,
vagy egyéb, a megszlintetésre iranyuld, jogszabalyban meghatarozott eljards nincs
folyamatban, illetve nincs kdztartozasa.

1.1.6. A palyazé vagy a teljesitésben kozvetlen vagy kozvetett médon részt vevé,
az ajéanlattevivel jogviszonyban all6 harmadik fél gazdalkodo6 szervezet a nemzeti
vagyonr6l szolé 2011. évi CXCVL térvény 3. § alapjan atlathaté szervezetnek

mindsiil.

1.1.7.  Palyazéval szemben nem allnak fenn a pélyézati felhivisban foglalt
Osszeférhetetlenségi okok. .

Datum: 2023. augusztus 04, ; FABERLAND‘ KFT.
tl 3.
A ; 27-2-13

Bisz: 10300007-1069
cegszeru Airagoo



REFERENCIANYILATKOZAT

3. 8ZAMU MELLEKLET

Alulirott Balint Tibor, mint a(z) FABERLAND Kft. (cégnév) 2119 Pécel, Pesti 1t 3.
cégjegyzésre jogosult képviselje a Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. ajanlatkéré
altal ,,A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti (834/1 hrsz.) Sdrostoi Sportpdlya

teriiletén erdemeld kondipark létesitése” targyban inditott palydzati eljaras soran

kinyilatkozom, hogy a palyazati felhivas megkiildését6l visszafelé szamitott 36 hdnapban a

legjelentdsebb épitési munkdlatokra vonatkozd befejezett munkéaim az aldbbiak voltak:

2119 Pécel, Pesti Gt 3.

-2-13
B.s2.: 10300007-10698623-49020017

cégszerl aldiras

S.sz. | A szerzddést koté Szabadidé és Teljesités Ellenszolgaltatis
masik fél megnevezése | sportlétesitmény ideje Osszege
(székhelye, Iétesitése (év, hénap) (nett6 F't)
kontaktszemély
megnevezése,
elérhetésége (telefon)

Osszefogds  Siilysépért | Jatszotéri | 2022. 16 904 970 Ft.
Egyesiilet eszkéz0k gyartdsa, | szeptember 19.
2241 Siilysap, Vastt u. | kivitelezése,
38/a helyszini beépitése
Katus Norbert -elnsk
+36 20 479 9822
Aktudl-Bau Kft. Jatszoteéri 2022. 14 443 500 Ft.
4400 Nyiregyhéza, | eszk6z6k és | szeptember 13.
Séstéi ut 61. fitnesz eszk6zdk
Meészaros Balazs gyartasa,
kivitelezése,
+36 30 869 8841 helyszini
beépitése
Déatum: 2023. augusztus 04.
FABERLAND'KFT.




Név :

Derecskei Vidrosgazdakodasi Nonpr. Kft.
Cim : .
4130-Derecske, Kéztarsasdg 1t 90. sz.

Kelt:  2023. év07.h6 11. nap
Szam :2023/01

Készitette :Vénesodi Janos
A munka leirdsa;
Er8emelé kondipark léte51tése Derecske Kossuth u. 18/a. sz. 834/1 hrsz- mgaﬂa_non
( 1. sz. mbdositas)

Késziilt: palyazati terv alapjdn

Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kézvetlen koltségei 2847590 2039360
! szvetlen Onkéltség Gsszesen 2847590 2039360
2.1 AFA vetitési alap ’ 4886950
2.2 Afa 27,00% 1319477
3. A munka 4ra 6206427

Fl.
2119 Pece! Pesti (it 3.




Munkanem sszesité

Dij 6sszege

Munkanem megnevezése Anyag dsszepe

Irtas, fold- és smklamunka 123666 188469

Stkalapozas 56604 44055

Helyszini beton és vasbeton munka 145404 66932

Utburkolatalap és makadamburkolat 413772 226416

készitése

Kéburkolat készitése _ 296645 429438

Ut- és vastti palyatartozékok készitése 269619 72000

Kert és parképitési munkak 171000 155250

Szabadtéri, szabadidé és 1370880 856800

_Sportlétesitmények

Osszesen: 2847590 2039360
RLAND Kpr-

Per:el Pesn Y
3
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Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
. egységdr egységre lsszesen lsszesen
1 210020014 Humuszos termoréteg, termbfold leszedése, 45,47 m3 0 625 0 28419
456 terftése gépi erbvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitdssal, 50,0 m-ig
2 210042613 Alépitményi munkak 30,31 m3 4050 1650 122756 50012
982 Irtas, fold- és sziklamunka '
Alakité foldmunka
Talajjavité réteg készitése vonalas
1étesltményeknél,
3,00 m szélesség felett,
osztdlyozatlan kaviesbol
Természetes szemmegoszlasid homokos
kavics THK (/32 P-TT Nvékladhiza
2 ".10040015 Tukorkészités tomorftés nélkiil, sik feltileten 151,57 m2 0 420 0 63659
063 gépi erbvel, kiegészit6 kézi munkéval
talajosztaly: I-IV.
3 210080016 Tomorités barmely toméritési osztdlyban 30,31 m3 15 380 455 11518
195 gépi erbvel, nagy felilleten, tomorségi fok: L=
85% '
210080016 Simité hengerlés a fsidmi (tikor és padka)  151,57'm2 3 230 455 34861
285 felitletén, gépi erbvel, 3,0 m-nél nagyobb :
szélességnél
Munkanem dsszesen: 123666 188469
FABERLAND' KFT.

2119 Pécel, Pesti (t 3.

Addszam; 22926627-2-13
B.sz.: 10300002-10698623-49020017



Sikalapozis

Ssz.  Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
' egységir egységre iisszesen sszesen
1 230030024 Vasbeton sév-, talp-, lemez- vagy 2,67 m3 21200 16500 56604 44055
306 gerendaalap készitése helyszfnen kevert
..... minéségii betonbél C12/15 - X0b(H) -
16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsagi
modulussal
56604 44055

Munkanem dsszesen:

A e




Helyszini beton €s vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység ~ Anyag Dij Anyag Dij osszesen
epységdr egysépre  Osszesen
1 310010035 Hegesztett betonacél halo szerelése 0,577t 252000 116000 145404 66932
172 tartdszerkezetbe FERALPI Sp8K1513
épitési sikhdlé; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm oszt4ssal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50
Munkanem dsszesen: 145404 66932

TAPRARD T

2119 Pécel, Pesti Gt 3.
Adbszam: 22926627-2-13
B.32.: 10300002-10698623-43020017



Utburkolatalap és makadémburkolat készitése

Menny. Egység  Anyag Dij Anyag Dij

Ssz, Tételszam Tétel sztivege
egységir egységre Osszesen Bsszesen

1 610022641 Mechanikailag stabilizalt alapréteg 3,12 m3 5650 8600 17628 26832
742 készitése titgyaluval, M22 jelti, 10-20 em .
vastagsagban Utépitési zizottks, M22
Colas-Eszakké, T4llya
2 610052327 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 15,12 m3 26200 13200 396144 199584

283 vastagsagban, permetezett véddréteggel
utokezelve, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben C16/20 - XOb(H) - 24 - F1 -
CEM 42,5, m = 5,8 finomségi modulussal

Munkanem Usszesen: 413772 226416

2119 F’écLel Pasti 44

. , Pesti (it 3,
;&ddszém: 22926627»243
Bsrs 10301}502—1,0698523—43020017



Kéburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egysépgir epységre

Anyag
sszesen

l

620020678
115

620030681
413

620033516
080

Egyéb Hasznalatos szegélykovek, it és 66,75 m
korforgalom szegélyek készitése, dlaparok

kiemelése nélkiil, betonhézagoldssal, 100

cm hosszu elemekbsl SEMMELROCK

kerti szegély 100x20x5 cm, sziitke

Térburkolat készitése rendszerkévekbdl 6 34,11 m2
cm-e$ vastagsdggal, 10x10x5/6 - 40x40x6

cm koz6tti méretekben A Beton-Viacolor

Borostyan 30x30x6 cm, antracit

Vakvezetd és jelzokd készitése, 1,8 m
homokdagyazatra fektetve, 10x20x6,

20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es

méretben LEIER Taktilis jelzoké 30x30x6

cm méretben, bordds fehér, 30 cm

szélesséeben Cikkszam: HUTIS5811

2100 4400

4450 3800

2600 3400

140175

151790

4680

Dij -
lisszesen
293700

129618

6120

Munkanem bsszesen:

296645

429438

-

i

2119 Pécel,

T

ut 3.

Adbszam: 229266 7-2-13
Bz 10300002-10698623-49020017



Ut- és vasiti palyatartozékok készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
. egységdr egysépre tsszesen iisszesen
1 680022339 Koziti jelz6- és Gitbaigazits tablak 1db 269619 72000 269619 72000
591 felszerelése, tajékoztatast ad- és ,
utbaigazito jelz6tablak, 4-4 bilincskészlettel
Aluminium ttbaigazitast adé jelzétabla,
fényvisszaverd, 1000x1200 mm HI *
Munkanem @sszesen: 269619 72000
FA
2119 Pécel, Pesti (it 3,

Addszam: 22926627-7.
Bsz2.: 103090924,0698523-4%20&1?;



Szabadtéri, szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszim Tétel szévege Menny. Egység ‘Anyag " Dij Anyag Dij
__egységar egységre  Osszesen bsszesen

1 91-022/K  kerités elhelyezése, 11,25 m 15200 13800 171000 155250

horganyzott, szinterezett, tdblas 3D

ponthegesztett halos kerités, huzal 4tmérd 5

mm, magassag 1,53 m

40/60 mm- es horganyzott, szinterezett

oszlopokkal, oszlopok féldbe betonozésdval

Munkanem dsszesen: 171.000 155250

FABERLAND' KFT.

2119 Pécel, Pesti (it
Addszam: 22026627 2%'13

52 10300002-10698623-49

020017



Szabadiéri, szabadid és spertlétesitmények

Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

Ssz. Tételszim Tétel szbvege
egységar egységre  bsszesen Osszesen

1 920212243 Sportpélya burkolat kialakitésa vagy 100,8 m2 . 13600 8500 1370880 856800
463 felujitasa, rugalmas térburkolé gumilap

fektetése beton aljzatra, 100x100x4 em
méret, vords, HIC=120¢m Cikkszam; JPS-
40v .

1370880 856800

Munkanem dsszesen:




sz::n Megnevezés Munkanem ENGY Me::yis Egységdr (Ft) ﬁsszh:;t: (Ft) AFA (27%) | Brutté (Ft)
1|Guggold gép 1 1183000{ 1183000( 319410] 1502410
2|Fekvenyomé 1 1371500] 1371500 370305 1741805
3|Lehuzd gép 92-002 1 1221500 1221500 329 805 1551305
4(Labtold gép Szabadtéri fitnesz 1 12765001 1276500{ 344655 1621155
Felsdtest erdsits eszkozok és ENGY-be
5|gép jelzétablak nem 1 1200 600 1200 600 324 162 1524 762
6|Melinyomé gép | kihelyezése kész |sorothaté 1 1213800] 1213800 327726 . 1541526
7|Haterdsits gép elemekbdl, 1 1216000, 1216000 328320 1544 320
8|Térogato gép helyszini 1 1342500 1342500 362475 1704 975
9(|Labtolé gép betonozas nélkil, 1 1221500 1221500 329 805 1551305
Osszesen: 0-99 éves korig 11246900 3036663 14283563

19 Pécel, Pesti it 3.

Addszg

B.szs 103

Szém: 229266775
WMWME




2023, 08. 07, 16:15 7. Gmail
08,07 Jeérkezés détuma:.@ﬁ%%.l.gé.pi

- Ajanlatkérés

o »
g [ ¢ )
M Gmail %atéazémgolg[’zolb Adrienn Sz8ll8si-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

Ajanlatkérés

Timea Bekéné Dér <matraparkkft@gmail.com>
Cimzett: Adrienn SzélIGsi-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu>

Tisztelt Adrienn!
Csatolva kiildém &rajanlatunkat.

Udvdzlettel:
Bekéné Dér Timea
lgyvezetd ig.
Matrapark Kit.

[Az idézett szveg el van rejtve]

.E Derecske ajanlat.pdf
1219K

ips://mail.google.com/mail/u/O/?ik=6119a66129&view=pt&search=all&permmsgid=msg

2023. augusztus 7. 9:50

-:11773555844916062894&simpl=msa-f:1773555844914 10



1 Ajanlatkéré neve: Derecskei Virosgazdilkodasi Nonprofit Kft.

Cime: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 90.

Addészam: 18552825-2-09

Képviselje: Lakatos Gergd iigyvezeté

FELOLVASO LAP

1.8ZAMO MELLEKLET

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti (834/1 hrsz.) Sarostoi
Sportpdlya teriiletén erdemeld kondipark létesitése”

1) Palyazé neve: Matrapark Kft.

2) Pélyazo székhelye: 3261 Abasér, F tit 179.

3) Palyaz6 adészama: 14179435-2-10

4) Palyazo telefonszdma: 30-478-4738

5) Palyazé telefax szama: -

6) Pélyaz6 e-mail cime: matraparkkft@gmail.com

7) Hivatalos képvisels: Bekéné Dér Timea- igyvezetd

8) Ajénlat érvényessége: 30 nap

A pélyazat értékelésre kertil6 tartalmi eleme:

Netté ajanlati 4r
(Fo)

AFA 27 %
(Ft)

Brutté ajanlati ar
(Fo)

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti

erdemeld kondipark létesitése

(834/1 hrsz.) Sdrostoi Sportpdlya teriiletén

Eréemel6 park épitése | 4 943 065 1 334 628 6277 693
(al- és felépitmények

gépek nélkiil)

Eréemeld kondigépek | 12 935 000 3 492 450 16 427 450
MINDOSSZESEN 17 878 065 4 827 078 22705 143

Détum: Abasar, 2023, 08. 07.

MATRAPARK KFT.

3261 Abasér, Majus 1. Gt 10.
AdcerAm: 14170435-2-10
Bank | 2032006-01 49992820 100003

.Y ke r}-&' ( F}J:‘? /{/LQJQ_\

cégszern alairas



2.52ZAMU MELLEKLET

NYILATKOZAT

Alulirott Bekéné Dér Timea iligyvezet$ (név, tisztség), mint a(z) Matrapark Kft. 3261
Abasar, Fé ut 179. cégjegyzésre jogosult képvisel6je a Derecskei Varosgazdalkodasi
Nonprofit Kft. ajanlatkérd altal ,,4 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti
(834/1 hrsz.) Sdrostoi Sportpdlya teriiletén erdemeld kondipark létesitése” targyban
inditott palyézati eljards soran kinyilatkozom, hogy:

1.1.1. A palyézati felhivas feltételeit megismertiik, elfogadjuk, és magunkra nézve
kotelezének ismerjiik el.

1.1.2. A palyazati eljaras nyertes palydzéjaként a létrej6vo vallalkozasi szerzodést
Kkészek és képesek vagyunk a megjelolt hataridére teljesiteni.

1.1.3. Az éltalunk elvégzett munkaért a Felolvas6 Lapon kozolt ellenértekre
tartunk igényt.

1.1.4. Az épitési munka helyszinének megismerése alapjan teljes korii ajanlatot
tettiink, az ajanlati ar tartalmaz minden olyan munkat, amely a szabadido- ¢€s
sportlétesitmény rende ltetésszerd, és biztonsagos hasznlatahoz sziikséges.

1.1.5. A pélyazoval szemben csod-, végelszamolasi vagy felszamolasi eljaras,
vagy egyéb, a megsziintetésre iranyul6, jogszabéalyban meghatarozott eljaras nincs
folyamatban, illetve nincs koztartozdsa.

1.1.6. A palydzé vagy a teljesitésben kozvetlen vagy kozvetett modon részt vevo,
az ajanlattevivel jogviszonyban 4116 harmadik fél gazdalkodo szervezet a nemzeti
vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL torvény 3. § alapjan atldthato szervezetnek
mindsiil.

1.1.7. Paly4zoval szemben nem allnak fenn a palyazati felhivasban foglalt
dsszeférhetetlenségi okok.

3_;?{;; Abacdr M
/ dr:;_ﬂm‘_ I;-;f 7%

Détum: Abasér, 2023. 08. 07. k1201200601 s 2-10



3. SZAMU MELLEKLET

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulirott Bekéné Dér Timea tigyvezeto, mint a(z) Matrapark K ft.(cégnév) 3261 Abasér, Fo
Gt 179. cégjegyzésre jogosult képviseldje a Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft.
ajanlatkérd éltal ,,4 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szdm alatti (834/1 hrsz.) Sdrostoi
Sportpilya teriiletén eréemelé kondipark létesitése” targyban inditott palyazati eljéras
soran kinyilatkozom, hogy a palyazati felhivas megkiildésétol visszafele szamitott 36

hénapban a legjelentosebb épitési munkélatokra vonatkozé befejezett munkéim az alabbiak

voltak:

S.sz. | A szerzodést kotd Szabadidé és Teljesités Ellenszolgaltatas
masik fél megnevezése sportlétesitmény ideje Osszege
(székhelye, létesitése (év, honap) (nett6 Ft)
kontaktszemély
megnevezése,
elérhetosége (telefon)

1. Balatonmariafiirdd 2022. aug. 3.770.000
Kozség Onk.
Babina Gabriella
30-539-4563
2. Gyongyodssolymos 2022. szept. 3.660.000
Kozség Onk.
Asztalos Miklos
30-622-8252
3. Kemence Kozség Onk. 2022. febr. 3.628.000
Pongréacz Janos
70-370-5732
Détum: Abasér, 2023. 08. 07. 2 ATRAPAR, .
i Mo |
12070 19179435 5 L0
PR «f'f;'.rL},J

cégszert alairas



Név:
Derecskei Vérosgazdakodési Nonpr. Kft.
Cim : Kelt:  2023. év 07, hé 11. nap

4130 Derecske, Koztarsasag ut 90, sz. Szam 12023/01

Készitette :Véancsodi Janos

A munka leirasa:
Eremeld kondipark Iétesitése Derecske, Kossuth u. 18/a. sz. 834/1 hrsz- ingatlanon
( 1. sz. médositas)

Késziilt: palyazati terv alapjan

Koltségvetés fo6sszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség
1. Epitmény kizvetlen koltségei 2998766 1944299
1.1 I_(ézvetlen onkoltség Gsszesen 2998766 1944299
2.1 AFA vetitési alap 4943065
2.2 Afa 27,00% 1334628
3. A munka dra 6277693

7 "l I / m .

(efolie’ B Woon  spmmmmieiis

Alairhs A AQGZA: 4114! o f£C0
m.‘wgmzm’



Munkanem dsszesitd

Munkanem megnevezése Anyag dsszege Dfj dsszege
Irtas, fold- és sziklamunka 121998 196579
Sikalapozas 55002 46859
Helyszini beton és vasbeton munka 153194 63182
Utburkolatalap és makaddmburkolat 445798 215004
készitése
Kéburkolat készitése 316081 410210
Ut- és vasti palyatartozékok készitése 275600 85600
Kert és parképitési munkak 209813 140625
Szabadtéri, szabadidd és 1421280 786240
EE)rtlétcsiUnények
Osszesen: 2998766 1944299
Al .
3261 Abag: JA.}.”{ '
st 218 1
12006 e 199;(1_ 2



o

{rtds, foid- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egységre osszesen dsszesen
1 210020014 Humuszos terméréteg, term6fold leszedése, 45,47 m3 0 710 0 32284
456 terftése gépi erbvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitéssal, 50,0 m-ig
2 210042613 Alépitményi munkak 30,31 m3 3980 1560 120634 47284
982 Irtas, fold- és sziklamunka
Alakit6 foldmunka
Talajjavité réteg készitése vonalas
létesitményeknél,
3,00 m szélesség felett,
osztalyozatlan kavicsbdl
Természetes szemmegoszlast homokos
kavies THK 0/3? P-TT Nvékladhdza
2 210040015 Tiikérkészités tomorités nélkiil, sik feliileten 151,57 m2 0 440 0 66691
663 gépi erdvel, kiegészitd kézi munkéaval
talajosztaly: I-IV.
e
3 210080016 Tombrités barmely tomdritési osztalyban 30,31 m3 20 410 606 12427
195 gépi erdvel, nagy felitleten, tomidrségi fok:
85%
4 210080016 Simitd hengerlés a foldmii (t0kor és padka) 151,57 m2 5 250 758 37893
275 feliiletén, gépi erdvel, 3,0 m-nél nagyobb
szélességnél
Munkanem dsszesen: 121998 196579
-



Shm!apézés

L]

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
eoysbépdr egységre fsszesen isszesen
1 230030024 Vasbeton sév-, talp-, lemez- vagy 2,67 m3 20600 17550 55002 46859
306 gerendaalap készitése helyszinen kevert
..... mindségl betonb6l C12/15 - XO0b(H) -
16 ~-F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsagi
modulussal
Munkanem dsszesen: 55002 46859
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Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszdm Tétel szhvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egyséplir egységre  {sszesen
1 310010035 Hegesziett betonacél hilé szerelése 0,577 t 265500 109500 153194 63182
172 tartoszerkezetbe FERALPI Sp8K1515
épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztassal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50
Munkanem Gsszesen: 153194 63182




+ "“
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! (ﬁtbnrkoiatalap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
eoysépir egységre  dsszesen osszesen
1 610022641 Mechanikailag stabilizalt alapréteg 3,12 m3 5980 7850 18658 24492
742 készitése Gtgyaluval, M22 jeld, 10-20 cm
vastagsagban Utépitési zizottks, M22
Colas-Eszakké, Tallya
2 610052327 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cny 15,12 m3 28250 12600 427140 190512
283 vastagsigban, permetezett véddréteggel
utdkezelve, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben C16/20 - XOb(H) - 24 - F1 -
CEM 42.5, in = 5.8 finoms#gi modulussal
Munkanem Osszesen: 445798 215004




kbbyrkblat készitése

Ssz.

Tételszam

Tétel szdvege Menny. Egység

Anyag
egvséghr

Dij
egységre

Anyag
dsszesen

Dij
Osszesen

620020678
115

620030681
413

620033516
080

Egyéb hasznalatos szegélykovek, at és 66.75 m
kérforgalom szegélyek készitése, alaparok

kiemelése nélidil, betonhézagoldssal, 100

cm hosszii elemekb6i SEMMELROCK

kerti szegély 100x20x5 cm, sziirke

Térburkolat készitése rendszerkovekb6l 6 34,11 m2
cm-es vastagsaggal, 10x10x5/6 - 40x40x6

cm koz6tti méretekben A Beton-Viacolor

Borostyan 30x30x6 ¢m. antracit

Vakvezetd és jelzokd készitése, 1,8 m
homokdgyazatra fektetve, 10x20x6,

20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es

méretben LETER Taktilis jelz6ké 30x30x6

cm méretben, bordds fehér, 30 cm

szélességben Cikkszam: HUTJIS5811

1950

5250

3800

4180

3680

3150

130163

179078

6840

279015

125525

5670

Munkanem dsszesen:

316081

410210




LI

ey Dt- és vasiiti pilyatartozékok készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egységre  Osszesen  Gsszesen
1 680022339 Koziti jelzd- és utbaigazits tablak 1 db 275600 85600 275600 85600
591 felszerelése, tajékoztatast adé- és

itbaigazfto jelzétablak, 4-4 bilincskészlettel

Aluminium ttbaigazitast adé jelzdtébla,

fénywvisszaverd, 1000x1200 mm HI *

Munkanem Gsszesen: 275600 85600
'
(%
al )
\
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., Szahadtéri, szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszdm Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egységre  Osszesen  Hsszesen
1 920212243 Sportpalya burkolat kialakitdsa vagy 100,8 m2 14100 7800 1421280 786240
463 felwjitasa, rugalmas térburkolé gumilap
fektetése beton aljzatra, 100x100%4 cm
méret, vords, HIC=120cm Cikkszém: JPS-
40v
Munkanem Osszesen: 1421280 786240




.
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. Szabadikri, szabadidé és sportlétesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag . Dijj
egységdr egységre bsszesen isszesen

1 91-022/K  kerités elhelyezése, 11,25 m 18650 12500 209813 140625

horganyzoit, szinterezett, téblds 3D

ponthegesztett halés kerftés, huzal 4tmér6 3

mm, magassag 1,53 m

40/60 mm- es horganyzott, szinterezett

oszlopokkal, oszlopok fldbe betonozasival

Munkanem dsszesen: 209813 140625




s:;; Megnevezés Munkanem ENGY | Mennyiség EE‘;:f)ga' BsszNe::t: (ry| AFA (27%)] Brutts (Et
1|Guggolé gép 1 1350000/ 1350000| 364500 1714500
2|Fekvenyomoé 1 1490000 1490000/ 402300| 1892300
3|Lehiz6 gép 92-002 1 1360 000 1360 000| 367 200| 1727200
4|Labtolo gép Szabadtéri fitnesz 1 1450 000 1450000| 391500| 1841500

FelsGtest erBsité eszk6zk és ENGY-be
5|gép jelz6tablak nem 1 1390000 1390000] 375300( 1765300
6|Melinyomé gép | kihelyezése kész | sorolhato 1 1380000/ 1380000| 372600| 1752600
7|Héterésité gép elemekbél, 1 1480000 1480000 399600 1879600
8|Tarogatd gép helyszini 1 1620000/ 1620000| 437400 2057400
9|Labtold gép betonozas nélkiil, 1 1415000 1415000| 382050( 1797050
Osszesen: 0-99 éves korig 12935 000| 3492 450( 16 427 450
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Derecskei Varosgazdalkodasi
Nonprofit Kft,

4130 Derecske, Koztarsasag at 90.
Cégjegyzékszam: 09-09-017153 Adészam: 18552825-2-09
Telefon/Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

Iktatoszam: (A5 K/2023
Targy: Ajanlatkérés-Epitési munkalatok elvégzése-,,Eréemels kondipark Derecskén”

Mitrapark Kft.
Bekéné Dér Timea részére!

Abasir
Fé 1t 179,
3261

Tisztelt Bekéné Dér Timea!

Ezuton  tajékoztatom, hogy a Derecskei Vaérosgazdalkodasi Nonprofit Kft. » Lelepiilési
kdmyezet és szolgaltatasok fejlesztése™ cimii VP-6-19.2.1-23-6-21 azonositd szamu palyazati
felhivasra benyujtott .. Eréemels kondipark Derecskén” cimii palyazata tamogatésban részesiilt.
A projektazonosité széma 328581 5334.

Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. nevében eziton felkérem ajéanlattételre a fenti
palydzat megvalésitasdhoz kapcsol6ds  tervdokumentécidkban foglaltak szerinti épitési
munkalatok elvégzésére a palyazati felhivés és mellékletei alapjan.

Derecske, 2023. augusztus 02.

Tisztelettel:

: 2 2-09
Bankszamla szém:11738118-20020454
’.

—

Lakatos Gel%ﬁ
ligyvezet6




2023. 08. 02. 15:31 Gmail - Ajanlatkérés

M Gmail Adrienn Szdll18si-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>
Ajanlatkérés
Adrienn Széll6si-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu> 2023. augusztus 2. 15:21

Cimzett: "matraparkkft@gmail.com" <matraparkkft@gmail.com>

Tisztelt Cim!

Lakatos Gergé Ugyvezetd Ur megbizasabdl csatolva megklldom az ,Er6emeld kondipark Derecskén” cimd

/////

Udvozlettel,

SzolIgsi-Kiss Adrienn

Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft.
. 4130 Derecske, Kdztarsasag ut 90.

szollosi.kiss.adrienn@devag.hu

L]
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b Ertesité levél_Matrapark Kft..pdf
46K

-@ Palyazati Felhivas.pdf
298K
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14K
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15K

@ 1_szamu_melléklet_Felolvasé_lap.docx
17K
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14K

4_szama_melléklet_Koltségvetés.xls
136K

@ T_Kondipark_épitésiigyi_hatésag.pdf
120K

-E 6_szamu_melléklet_Rehab tervfejezet alairt.pdf
556K

@ T_E-1_m Alaprajz, metszetek médositott.pdf
507K

T_E-0_m Helyszinrajz médositott.pdf
482K
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Derecskei Varosgazdalkodasi
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Koztarsasag Gt 90.
Cégjeqyzékszdm: 09-09-0171 53 Adészam: 18552825-2-09
Telefon/Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

Iktatészam: . V... K/2023
Targy: Aj anlatkérés-Epitési munkalatok elvégzése-, Eréemel§ kondipark Derecskén”

Franké Rubber Technology Kft.
Franké PAl részére!

Békéscsaba
Csorvisi u. 17/1.
5600

Tisztelt Franké Pal!

Eztton tajékoztatom, hogy a Derecskei Virosgazdalkodasi Nonprofit Kft. » Lelepiilési
kornyezet és szolgaltatasok fejlesztése™ cimi VP-6-19.2.1-23-6-21 azonositd szamu palyazati
felhivasra benyujtott ., Eréemeld kondipark Derecskén™ cimii palydzata timogatasban részesiilt.
A projektazonosité szama 3285815334.

- Derecske, 2023, augusztus 02,

Tisztelettel: Bogun S8am. 1 s
S

y " 28118- 2000045,

Lakatos Gergé
ligyvezetd




2023. 08. 02. 15:30 Gmail - Ajanlatkérés
.

M Gmail Adrienn Szé6llési-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>

Ajanlatkérés

2023. augusztus 2. 15:27

Adrienn Sz6ll6si-Kiss <szollosi.kiss.adrienn@devag.hu>
Cimzett: "frankokft@frankokft.nu" <frankokft@frankokft.nu>

Tisztelt Cim!

Lakatos Gergs Ugyvezet Ur megbizasabodl csatolva megkiildém az ,ErGemeld kondipark Derecskén” cimd

;;;;;

projekthez kapcsolddé épitési munkalatok elvégzése targyaban arajanlat kéréstinket.

Udvézlettel,
Sz6lGsi-Kiss Adrienn
Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Koztarsasag ut 90.
= szollosi.kiss.adrienn@devag.hu

DEVAG

.LQ Virusmentes.www.avast.com
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Derecskei Varosgazdalkodasi
= Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Koztarsasag at 90.

Cégjeqyzékszam: 09-09-017153 Addészam: 18552825-2-09
Telefon/Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

Iktatészam: ..?C%@...K/ZOB
Térgy: Ajanlatkérés-Epitési munkalatok elvégzése-,,Eréemeld kondipark Derecskén”

Faberland Kft.
Balint Tibor részére!

Tisztelt Balint Tibor!

Eziton tdjékoztatom, hogy a Derecskei Virosgazdalkodasi Nonprofit Kft. »» Lelepiilési
kornyezet és szolgaltatasok fejlesztése™ cimii VP-6-19.2.1 -23-6-21 azonosité szamu palyazati
felhivasra benyujtott .. Eréemels kond ipark Derecskén” cimi palydzata timogatasban részesiilt.
A projektazonosité szama 328581 5334.

Derecskei Varosgazdalkod4si Nonprofit Kft. nevében eziton felkérem ajdnlattételre a fenti
palydzat megvalositasihoz kapcsolédo tervdokumenticiékban foglaltak szerinti épitési
munkélatok elvégzésére a palyazati felhivas és mellékletei alapjén.

~ Derecske, 2023. augusztus 02,

Tisztelettel:

Lakatos Gergé
lgyvezetd




2023.08. 02. 15:30 Gmail - Ajanlatkérés

~

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6119a66 129&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-6201140675663105978&simpl=msg-a:r-6201140675...

N' Gmail Adrienn Sz6lI8si-Kiss <szollosikissadrienn.devag@gmail.com>
Ajénlatkérés
Adrienn Széllési-Kiss <szollosi. kISS adnenn@devag hu> 2023. augusztus 2. 15:28

Cimzett: faberland@faberland.hu

Tisztelt Cim!

Lakatos Gergs UgyvezetS Ur megbizasabdl csatolva megkiildom az ,,Er8emel8 kondipark Derecskén” cim{

/////

projekthez kapcsolddé épitési munkalatok elvégzése targyaban arajanlat kérésiinket.

Udvézlettel,

Sz6li6si-Kiss Adrienn

Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kift.
4130 Derecske, Kdztarsasag at 90.
szollosi.kiss.adrienn@devag.hu
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DERECSKEI VAROSGAZDALKODASI
NONPROFIT KFT.

PALYAZATI FELHIVAS

sEroemeld kondipark Derecskén”

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A.
szam alatti (834/1 hrsz.) Sarostoi
Sportpalya teriiletén erGemelé
kondipark létesitése




PALYAZATI FELHIVAS

1. Ajanlatkérd neve, cime, telefon-, faxszama, elektronikus levélcime:
Neve: Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kit.
Székhelye: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 90. szam
adoszam: 18552825-2-09
Képviseli: Lakatos Gergd tigyvezetd
Telefon: 54/410-005, 30/640-9160
E-mail: info@devag.hu

2. A palyazat targya: 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szam alatti (834/1 hrsz.) Sarost6i
Sportpalya terliletén eréemeld kondipark létesitése a Palyazati felhivasban és a
Tervdokumentacidkban foglaltak alapjan.

Derecskei Varosgazdalkoddsi Nonprofit Kft. a Dél-Nyirség, FErddspusztdk LEADER
Egyesillet Helyi Akcidcsoport felhivasdra, a ,, Telepiilési kornyezet és szolgdltatdsok
Jejlesztése” ciml, VP-6-19.2.1-23-6-21 kodszamu felhivas alapjan ,, Erdemeld kondipark
Derecskén” cimmel tdmogatast nyert a Séarostéi Sportpélya teriiletén erdemeld kondipark
1étesitésére.

A Palyaz6 feladata a ,,Eréemelé kondipark kialakitisa” cimii Tervdokumenticiékban

rrrrr

foglaltak szerinti épitési munkalatok elvégzése. -
Villalkoz6 kételes a beruhdzas soran Elektronikus Epitési naplot vezetni.

Derecskei Vérosgazdalkodasi Nonprofit Kft., mint ajanlatkérd a megvaldsitani kivant
erdemeld kondiparkot a 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szam alatti, 834/1 helyrajzi szamu
ingatlanon kivanja elhelyezni, a street workout-, valamint gordeszka pélya mellett, igy alkotva
egylitt egy sportjatszoteret. Az erdemeld kondiparkot keleti iranyban térké burkolattal ellatott
gyalogos kozlekedésre alkalmas bekotdéutrol lehet akadalymentesen megkozeliteni.
Mozgassériiltek részére parkolds a 834/3 hrsz-u ut melletti aszfalt burkolati parkoléban
megoldott. Az épitésre vonatkoz6 tovabbi leiras az ide vonatkozé tervdokumenticidban
talalhato.

A palyédzonak az épitési munkaltokra vonatkozoan figyelembe kell vennie az ajanlatkérd 6.
szamu mellékletben foglalt ,,akaddlymentesitési munkarész’-re vonatkozéan késziilt szakmai
tervet.

3. A szerz6dés meghatarozasa: vallalkozasi szerzddés

4. A szerzédés teljesitésének helye, hatarideje:

Helye: 4130 Derecske, Kossuth u. 18/a. (834/1 hrsz.)

Az Eréemel6 Kondipark létesitésének befejezési hatarideje: 2023. november 30,

5. Az ellenszolgaltatas (vallalkozéi dij) teljesitésének feltétele:

Az ajénlatkérd a nettd vallalkozasi szerzodéses ar 50 %-anak megfeleld forintdsszeg elleget
biztosit. A vallalkozé az eldlegszamlan tal, egy darab végszamla kiallitasara jogosult. A
végszamla kiallitdsara a munkék teljes korii elvégzését kovetden, a vallalkozasi szerzédésben

meghatérozott médon és tartalommal valo, hidny- és hibamentes teljesitést kévetden, a sikeres
miiszaki dtadds-4tvételt kovetden jogosult. A vé gszamlabdl keriil az eléleg levondsra.



Palyazé a szamlaban kételes feltiintetni az er6emeld kondipark épitési munkalatait, valamint
kulon-kiilén tétclesen a szabadtéri fitnesz eszkozok beszerzési sszegét az arajanlatl 5. szamu
melléklete szerint.

A Palyazo koteles az 4ltala kidllitott szamldk mellé szamlarészletez6t és felmérési naplét
kesziteni €s csatolni. A teljesités feltétele tovabba a beépitésre keriils gépek megfeleldsségi
tanusitvanyainak és a kondi park ellendrzésérdl sz416 jegyzokonyv dtadasa.

Ajanlatkér6é a szamlak kiallitasatol szamitott 15 napos fizetési hatdridével, az ajanlatkérs
teljesitésigazoldsat kovetben banki atutalds utjdn egyenliti ki a palyazo részére a vallalkozasi
dijat.

6. Alkalmassagi kivetelmények:

6.1. Nem lehet palyazo:

» Akivel szemben cs6d-, végelszamoldsi vagy felszdmolasi eljdras, vagy egyéb, a
megsziintetésre irdnyuld, jogszabalyban meghatarozott eljards van folyamatban,
illetve akinek koztartozasa van. Az alkalmassig igazoldsara a 2. szdma mellékletben
talalhato nyilatkozat benyujtasa sziikséges.

= Ha az ajanlattevé vagy a teljesitésben kdzvetlen vagy kozvetett médon részt vevd, az
ajanlattevvel jogviszonyban 4ll6 harmadik fél gazdalkodé szervezet nem mindsiil a
nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
alapjan atlathat6 szervezetnek. Az alkalmassag igazolasara a 2. szamt mellékletben
talalhato6 nyilatkozat benyujtasa sziikséges.

w Osszeférhetetlenség fennalldsa esetén: nem vehet részt az eljarasban ajanlattevoként,
alvallalkozoként, ajanlatkéré 4altal az eljardassal vagy annak elSkészitésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha kdzremikodése az
eljarasban a verseny tisztasaginak sérelmét eredményezheti. Az alkalmassag
igazolasara a 2. szdmt mellékletben talalhato nyilatkozat benytjtasa sziikséges.

6.2. Miiszaki-szakmai alkalmassagi feltétel:

Alkalmas a palydzo, amennyiben a palyazati felhivas megkiildésétdl visszafele szamitott 36
hénapban rendelkezik legalabb 1 db, legaldbb nett6 5 millié forint értékd, szabadidé és
sportlétesitmény 1étesitésére vonatkozé referenciaval.

7. Palyazatok birilati szempontja: a legalacsonyabb 8sszegii 6sszes nettd ellenszolgaltatast
tartalmazo érvényes ajanlat.

8. Annak meghatirozasa, hogy ajanlatkérd alkalmaz-e targyalast vagy targyalas nélkiil
biralja el az ajanlatot:
Ajanlatkérd a benyujtott palyazati ajanlatokat targyalds nélkiil biralja el.

9. A pilyazat benyujtasanak hatarideje: 2023, augusztus 14. (hétf6) 12.00 6ra

A palyazat benyujtasanak modja:
A palyazatot postai Gton vagy faxon, vagy elektronikus forméaban (szkennelve, alairva) kell
benyujtani, magyar nyelven, az alabbi elérhetdségek valamelyikén:

Derecskei Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft.
Lakatos Gergé ligyvezetd

4130 Derecske, Koztarsasag 1t 90.

Tel: (54) 410-005

Email: info@devag.hu



A palyazat postai Gton torténé megkiildése esetén a palyazatnak a fenti hatarid6ig meg kell
érkeznie az Ajanlatkérd cimére. A postdzas kockéazatat a palyazo viseli, a fenti hataridon tul
beérkezett, elkésett palydzat az elbiralasnal nem keriil figyelembe vételre.

Ajanlatkérd érvénytelennek tekinti azt a palyazatot, amely a megadott hataridén tul €rkezik
ajanlatkérohoz.

A palyazatok bontasanak idépontja: 2023. augusztus 14. (hétfd) 13.00 ora
A szerz6dés megkotésének tervezett iddpontja: 2023. augusztus 15. (kedd)

10. A palyazat benyajtasanak alapja és modja:

A palyazatok 6sszeallitdsanak modja:

a. A palyazo palyazatdhoz csatolja az 1. szami melléklet szerinti kitoltott
Felolvasé lapot, megjel6lve az 4ltala igényelt vallalasi ar dsszegét (netto, AFA,
bruttd) er6emeld kondipark létesitésére, valamint feltiintetve az Osszes nettd
véllalasi arat, az AFA Ssszegét, valamint az 6sszesitett brutté ajanlati arat.

b. A palyazé palyazatdhoz csatolja a 2. szamu melléklet szerinti Nyilatkozatot
kitoltve.

c. A palyazo palyazatdhoz csatolja a 3. szamu melléklet szerinti Referencia
Nyilatkozatot, amelyben ismerteti a palyazati felhivas megkiildésétol visszafelé
szamitott 36 honapban a szabadidé és sportlétesitmény létesitésére vonatkozo
befejezett munkait.

d. A palyazé palyazatahoz csatoljon részletes arazott koltségvetést az épitési
beruhazasra vonatkoz6 arazott koltségvetést az 4. szamu melléklet (MVH
koddal ellatott) szerint.

e. A palyazé a palyazathoz csatoljon részletes arazott koltségvetést a szabadtéri
fitnesz eszk6zokre vonatkozoan, az 5. szamu melléklet szerint.

Ajanlatkérd érvénytelennek tekinti azt a palydzati ajanlatot, amely a fenti
dokumentumok valamelyikét nem tartalmazza.

A palyazé az ajanlati arat a befejezési hataridére prognosztizalt, rogzitett, fix atalanyarként

adja meg.

11. Helyszini megtekintés:
Az ajanlatkérs felhivja a palyazok figyelmét, hogy a kivitelezési munka helyszinének
megismerése alapjan tegyék meg ajanlatukat.

12. Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:
A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi
dij 0,5 %-a.
A késedelmi kotbér maximalisan érvényesitheté mértéke: a nettéd vallalkozasi dij 10 %-a.
Meghiusulasi k6tbér: a nettd szerzodéses ar 10 %-a.
Jotallasi idészak: a miszaki atadas-atvételtol szamitott 36 hdnap.
Jotallasi biztositék: a jotallasi id6szak (36 hénap) utolsd napjatdl szamitott 15 napig
kiterjed6en a nettd szerzédéses ar 2 %-anak megfelelé Osszegben, amely az eldirt
pénzidsszegnek az ajanlatkérd fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval
teljesitheto.
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13. Szerzédéses feltételek:
A palyazo a kivitelezési munkalatokat el6bb is végrehajthatja, munkdjanak ellenértéke a
palyazati felhivas 5. pontja szerint keriil kifizetésre. Az ajanlatkérd eldteljesitést elfogad.

14. Hidanypotlas lehetosége: Az ajanlatkérd a hianypotlas lehet6ségét kizarja.

15. Ajanlati kotottség: A palydzé ajanlati kotottsége 30 nap. Az ajanlati kotottség az
ajanlatok benytjtasara nyitva all6 hatéridé leteltével all be.

16. Az ajanlatkér6 fenntartja azon jogat, hogy a palyazati eljarast eredménytelennek
nyilvanitsa, amennyiben a legkedvezObb ajanlatot sem tartja a piaci arnak megfeleld
Oszeglinek, vagy nem all rendelkezésre a szlikséges anyagi fedezet.

17. Ajanlatkéré a jelen palyazati felhivast elektronikusan, a meghivasra keriild palyazék
elektronikus levélcimére torténd tovabbitdsaval juttatja el.

Derecske, 2023, augusztus 02.

Tisztelettel:

\
Lakatos Gergo
ligyvezeto



